ДОГОВОР ​​СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №___
г. ______

                                                                                                 _________ 201___.

Общество с ограниченной ответственностью «ДМ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное по адресу: 117415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, в лице Члена Правления – Директора департамента логистики Гурова Дениса Валерьевича, действующего на основании Доверенности №23/64 от 02 мая 2023 года, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрировано __________ по адресу_______________ в лице______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий   договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Определения, применяемые при толковании Договора и Приложений к нему:

«Акт строительной готовности Объекта» - означает документ, подписанный Сторонами о готовности Объекта (части Объекта) для производства Работ, подтверждающий то, что Объект свободен от имущества Заказчика и третьих лиц, Заказчик обеспечил возможность использования Подрядчиком инженерными системами в соответствии с условиями настоящего Договора.
«Акт сдачи - приемки Проектных работ» - означает документ, подписанный Сторонами о завершении и передаче Подрядчиком проектной документации, согласно условиям, п. 2.1. настоящего Договора.
«Гарантийный платеж» - денежная сумма, удерживаемая Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика и возмещения возможных убытков, причиненных ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также суммы неустойки, предусмотренной по условиям Договора.

«Генподрядчик Объекта» -  имеет значение, указанное в Договоре аренды.
«График выполнения Работ» - графическое представление сроков выполнения Работ в совокупности и по отдельным видам работ Подрядчика на Объекте, а также иных срочных обязательств по Договору, согласованное Сторонами в Приложении 6 к Договору;

«Договор» - настоящий документ, подписанный Сторонами, включая приложения к нему, а также все изменения и дополнения к нему.

«Дополнительные работы» - работы, не предусмотренные Техническим заданием (Приложение 4 к Договору) и Сметой (Приложение 5 к Договору). 

«Исполнительная документация» - сертификаты, технические паспорта и иные документы,  удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ, акты об освидетельствовании  скрытых работ и журналы поэтапной приемки отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация необходимая для сдачи Работ и последующей эксплуатации Объекта Заказчиком, предусмотренная строительными нормами и нормативами, а также Приложением №2 к Договору.

«Локальный сметный расчет», «Смета» - условия, согласованные Сторонами в Приложении 5 к Договору;

«Объект» - имеет значение, указанное в п.1.1. настоящего Договора.
«Проектная документация» - документация, содержащая текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции и/или технического переоборудования Объекта.
«Работы» - имеет значение, указанное в п.1.1. Договора.

«Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций и оборудования.

«Специалист» - означает лицо, имеющее определенную квалификацию, знания и опыт, позволяющие обеспечить своевременное и качественное выполнение Работ и/или соответствующий надзор за их выполнением.

«Техническое задание» - условия, согласованные Сторонами в Приложении 4 к к Договору, в котором определяются объем, содержание Работ и другие предъявляемые к ним требования;

Если условиями настоящего Договора не определено иное, то под днями Стороны понимают календарные дни.

Если контекст не предполагает иное, все вышеуказанные термины, используемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут означать множественное число, и наоборот. В тексте настоящего Договора все согласованные Сторонами выше термины и определения могут быть указаны с прописной буквы.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить проектирование, изготовление и монтаж навеса паллетной площадки, расположенной по адресу: Московская область, р-н Наро-Фоминский, у д. Бекасово, уч-к 1 (далее- Объект) по заданию Заказчика (далее - «Работы») в соответствии с условиями настоящего Договора (включая Приложения к нему), Технического задания Заказчика, Сметы и Проектной документации, а также сдать результаты Работ Заказчику в порядке, указанном в разделах 7 и 8 Договора, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и уплатить Подрядчику обусловленную настоящим Договором цену. 
Заказчик поручает Подрядчику производство Работ на Объекте в соответствии с условиями Договора аренды.
1.2.  Результатами Работ по настоящему Договору являются в совокупности:

· утвержденная проектная документация, согласно условиям, п. 2.1. Договора (включая подпункты);  
· выполненные Работы, позволяющие нормальную эксплуатацию Объекта Заказчиком и произведенные в соответствии с действующей и применимой НТД, а также требованиями настоящего Договора и приложений к нему;
· Исполнительная документация.

1.3. Перечень Работ и материалов Подрядчика, с указанием их наименований, а также виды, характеристики, объемы, количество, требования к ним и их стоимость содержатся в настоящем Договоре и Приложениях к нему, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика: собственными средствами и/или силами привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков), с использованием материалов и/или оборудования Подрядчика, в сроки, указанные в Графике выполнения Работ.

1.5. Материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника и оборудование Подрядчика, используемые при выполнении Работ, должны соответствовать пожарным, санитарным, гигиеническим и иным нормам и требованиям, установленным федеральными органами власти и органами местного самоуправления, а также иметь сертификаты соответствия.
1.6. Стороны признают настоящий Договор смешанным (содержащим условия договора подряда, поставки и иных договоров, которые могут регулировать правоотношения Сторон, указанные в настоящем Договоре).
2. Обязанности Подрядчика

Подрядчик обязуется:

2.1. Не позднее 14 дней с даты подписания настоящего Договора, разработать Проектную документацию на Объект (осуществить проектные работы) в соответствии с Техническим заданием, требованиями НТД, действующим законодательством РФ и органов власти и местного самоуправления (если применимо), а также, в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.1.1. Не позднее 20 дней с даты подписания настоящего Договора, утвердить разработанную Проектную документацию у Заказчика, согласовать с его генподрядчиком и, при необходимости, с соответствующими надзорными организациями и органами власти, а в случае получения от них замечаний, исправить Проектную документацию своими силами и за свой счет;

2.1.2. Передавать Заказчику копию документации, полученной от государственных органов, согласующих Работы, в течение 3-х дней с момента её получения; 

2.1.3. Передать Заказчику в полном объеме по соответствующему Акту, форма которого согласована Сторонами в Приложении №3 к Договору, оригиналы согласованной Проектной документации не позднее срока, указанного в п.2.17 настоящего Договора.
2.1.4.  Проектная документация передается Подрядчиком Заказчику в 3-х (трех) бумажных экземплярах и в электронной версии на CD в системе AutoCAD по Акту сдачи-приемки проектных работ в сроки, предусмотренные п.7.1.1. Договора.

2.1.5. При наличии претензий Заказчика по качеству, полноте Проектной документации и соответствию условиям Договора за собственный счет устранить недостатки в срок и на условиях, предусмотренных в п.7.1.1. Договора.
2.2. Не позднее передачи Подрядчику Объекта для проведения Работ Подрядчик на весь период проведения Работ на Объекте обязан застраховать проведение строительных работ за свой счет в страховой компании, с согласованной с Заказчиком, на сумму не менее 2 000 000_ (два миллиона) рублей, а также передать Заказчику копию страхового полиса и документа, подтверждающего оплату страховой премии до начала проведения Работ. 
2.3. Поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование самостоятельно либо силами привлеченных организаций. При транспортировке строительных материалов на Объект обеспечить целостность упаковки, не совершать действий, влекущих повреждение и/или порчу Объекта, инженерных сетей, оборудования Заказчика, иного имущества, расположенного на Объекте.

2.4. Выполнить Работы в сроки, указанные в Графике выполнения Работ на Объекте (Приложение 6), сдать их результат в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства.

Подрядчик не вправе изменять проектные решения, отступать от требований, предусмотренных в Техническом задании, технических условий Заказчика (иной документации, необходимой для производства Работ) и иных условиях настоящего Договора без согласия Заказчика. 

Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ, а также при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

· иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок

Подрядчик обязан незамедлительно письменно поставить об этом в известность Заказчика и до получения от него указаний приостановить производство Работ.

2.4.1. Соблюдать действующий порядок и правила нахождения на Объекте, в том числе в полном объеме соблюдать требования и положения инструкции по порядку нахождения третьих лиц на территории Распределительных центров (Складов) ООО «ДМ» при выполнении Работ, размещенной на https://corp.detmir.ru/regulations/. 
В случае несоблюдения указанных требований Подрядчик несет ответственность в порядке, определенном п. 11.8. и ст.11 Договора.

2.4.2. Вести на Объекте журнал производства работ. Предоставлять журнал на ознакомление Заказчику по его первому требованию.

2.4.3. Подрядчик обязуется не использовать труд иностранных работников без разрешения на привлечение и использование иностранных работников и не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае необходимости наличия у Подрядчика разрешения на привлечение и использование иностранных работников Подрядчик обязуется предварительно получить соответствующее разрешение и предоставить Заказчику доказательства его получения. В случае несоблюдения указанных требований Подрядчик несет ответственность в порядке, определенном п. 11.8. и ст.11 Договора.
2.5. Получать все необходимые и требуемые разрешения для производства Работ, согласовывать с заинтересованными организациями, включая органы государственного строительного надзора (в случае необходимости), все вопросы, касающиеся проведения Работ на Объекте.

2.6. Для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе производства Работ, а также контроля за производством Работ, Подрядчик назначает представителя - ответственного специалиста с правом подписи обязательных к исполнению субподрядными организациями и контрагентами указаний Подрядчика, а также необходимых при проведении Работ согласований с Заказчиком, городскими и прочими организациями, и т.п. Полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.

2.7. Нести ответственность за сохранность, риск случайной гибели или повреждения Объекта, в рамках его внешних стен, до момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Объекта по форме, согласованной Сторонами в Приложении №2 к Договору. Нести ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, в котором находится Объект, или его часть.

2.8. В случае повреждения существующих конструкций Объекта, его инженерных сетей и оборудования в результате действий/бездействия Подрядчика и/или привлеченных субподрядчиков, немедленно произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

2.9. В случае необходимости за свой счет возвести на Объекте на период выполнения Работ все временные сооружения, в том числе необходимые для хранения материалов, проложить временные инженерные коммуникации от точек подключения, указанных Заказчиком, до Объекта в соответствии с требованиями СНиП, поставить и выполнить на Объекте монтаж оборудования и строительной техники, необходимых для производства Работ.
2.10. Обеспечить соблюдение техники безопасности, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды и иных требований действующего законодательства при выполнении Работ по настоящему Договору. 

2.11. Обеспечить надлежащее качество Работ, их соответствие Техническому заданию, Смете, техническим условиям Заказчика, строительным нормам и правилам, функциональному назначению результата Работ. В случае возникновения у Заказчика мотивированных претензий в отношении качества Работ, Заказчик имеет право приостановить либо все Работы, либо отдельный вид Работ до представления Подрядчиком доказательств надлежащего качества выполненных Работ, в том числе с применением лабораторных исследований/испытаний и предоставлением соответствующих экспертных заключений. При этом общий срок выполнения Работ по Договору не изменяется. 

Заказчик вправе выдвигать обоснованные возражения и прилагать полученные им экспертные заключения независимых организаций, подтверждающие его позицию. Если Заказчик не сможет документально обосновать свои возражения против доказательств Подрядчика, Заказчик обязуется компенсировать документально подтвержденные затраты Подрядчика, связанные с получением экспертного заключения независимых организаций.

2.12. Подрядчик обязан выполнить Работы в объеме, предусмотренном Техническим заданием и Сметой в сроки, указанные в Графике выполнения Работ на Объекте, при этом учитываются условия о возможности предъявления Заказчиком требований по качеству и объемам Работ, предусмотренных п.10.4 настоящего Договора.    

2.13. Исполнять полученные в ходе осуществления Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

2.14. Письменно уведомить Заказчика о необходимости выполнения Дополнительных работ, возникших в ходе исполнения Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения необходимости производства Дополнительных работ, либо даты, когда такая необходимость должна была быть обнаружена (срок обязательства уведомления исчисляется с наиболее ранней из дат), в противном случае Подрядчик лишается права требовать оплаты Заказчиком выполненных дополнительных работ. 

2.15. Приостановить Работы или их часть, в том случае если Подрядчик уведомил Заказчика согласно условиям, п. 2.14. Договора и не получил ответа Заказчика в течение срока, указанного в п. 3.7. настоящего Договора. В противном случае считается, что Подрядчик выполнил Дополнительные работы на свой риск и за свой счет и стоимость таких работ оплачиваться Заказчиком не будет.

2.16. Уведомить Заказчика о готовности к производству ответственных конструкций и скрытых работ, а также о необходимости их приемки и оформления акта освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ. 

2.17. В сроки, согласованные Сторонами в Графике производства Работ, но в любом случае не позднее подписания Акта сдачи-приемки Объекта передать Заказчику в полном объеме Исполнительную документацию и Проектную документацию.

2.18. Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных Работ и проектных работ, произошедшие в результате действий/бездействия Подрядчика, выявленные Сторонами при приемке Работ/ проектных работ и в течение Гарантийного срока на результаты Работ/ проектных работ, в сроки, указанные в Договоре или в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика, либо письменно согласованные с Заказчиком.

2.19. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ субподрядчиками и иными третьими лицами, которых Подрядчик привлекает для выполнения Работ.

2.20. До сдачи результатов Работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, обеспечить уборку Объекта, удалить все пятна краски и грязи со всех поверхностей и произвести другие аналогичные работы, достаточные для немедленной эксплуатации Объекта.

2.21. Осуществить передачу результатов Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки Работ, включая Акты приемки выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3) и Акт сдачи-приемки проектных работ в сроки указанные в Графике выполнения Работ на Объекте. Указанные в настоящем пункте документы применяются Сторонами для расчетов по Договору.

2.22. Освободить Объект от имущества Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Заказчиком результата Работ.

2.23. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Смета, составленная Подрядчиком, составлена в полном соответствии с Техническим заданием Заказчика и полностью учитывает его условия.

Подписание Сметы Заказчиком не освобождает Подрядчика от данных гарантий по полноте и правильности её составления.

В случае выявления Заказчиком до подписания Итогового Акта сдачи - приемки Объекта несоответствия Сметы условиям Технического задания Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика самостоятельно и за свой счет уточнить Смету в соответствии с условиями Технического задания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика. При этом Подрядчик обязан выполнить Работы, указанные в Техническом задании даже в случае несвоевременной корректировки Сметы. При этом, общая стоимость Работ (указанная в п. 4.1. Договора) и общий срок проведения Работ не подлежат изменению.
После подписания Итогового Акта сдачи - приемки Объекта условия по корректировке Сметы и выполнению Работ, указанных в Техническом Задании, предусматриваются в п.10.4.  Договора.

       2.24. Под обязательствами, подлежащими надлежащему исполнению Подрядчиком по настоящему Договору, Стороны понимают не только обязательства, непосредственно указанные в ст.2 настоящего Договора, но и обязательства, установленные в иных статьях и пунктах настоящего Договора (включая Приложения к нему), в силу которых Подрядчик взял на себя обязанность совершить определенное действие либо воздержаться от его совершения. 
3. Обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:
3.1. Передать Подрядчику в установленном порядке Техническое задание, включая задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления проектной и иной документации, связанной с производством работ, необходимые для выполнения Работ. 

3.2. Обеспечить строительную готовность Объекта к Работам и подписание Акта строительной готовности Объекта не позднее 2-х (двух) дней со дня подписания договора.
3.3. Обеспечить возможность ежедневного и круглосуточного нахождения на Объекте работников Подрядчика, а также работников, привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) в течение срока, необходимого для производства Работ.

3.4. Обеспечить возможность использования Подрядчиком при выполнении Работ Инженерными системами в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.5. Назначить своего представителя – специалиста, наделенного полномочиями осуществлять контроль (технический надзор) за выполнением и качеством Работ, соблюдением сроков их производства, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.

3.6. Обеспечить присутствие своего представителя, указанного в п. 3.5. Договора, на Объекте при выполнении Подрядчиком скрытых работ.

3.7. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 2.14.  Договора, дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

3.8. Уплатить все причитающиеся Подрядчику по Договору суммы в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.9. В случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ по Договору принять результаты Работ по Договору досрочно.

3.10. Осуществить приемку результатов Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и, при отсутствии претензий к Подрядчику по объему и качеству Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком подписать Акт сдачи-приемки проектных работ (с учетом условий п.7.1.1. и его подпунктов), Акт приемки скрытых работ (если применимо), Актов по форме КС-2, КС-3, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.
3.11. Выдать Подрядчику письменное поручение (или доверенность) для осуществления Подрядчиком представительских функций при получении материалов и/или оборудования от Поставщика, предусмотренных настоящим Договором.
4. Стоимость Работ

4.1. Согласованная Сторонами стоимость Работ по Договору составляет _______ (указать сумму), определяемую на основании данных локальной сметы, являющейся Приложением 5 к настоящему Договору. Стоимость Работ по Договору включает в себя стоимость оборудования и/или материалов Подрядчика, необходимых для выполнения Работ, и стоимость их доставки.

4.1.1. Размер фактической стоимости выполненных Работ определяется на основании стоимости Работ, перечисленных Сторонами в Актах выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 (с учетом Акта сдачи-приемки проектных работ и (если применимо) Акта приемки скрытых работ). При этом, размер фактической стоимости выполненных Работ не может превышать стоимость Работ, установленную в п. 4.1. Договора.    
4.2. Если по независящим от Подрядчика причинам, произойдет изменение сроков выполнения Работ, которое повлечет за собой увеличение их стоимости свыше, чем установлено п. 4.1. Договора, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к Договору.

4.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по причинам, за которые ответственен Подрядчик, а также не устранения дефектов либо недостатков Работ, Заказчик вправе задержать оплату до момента устранения Подрядчиком нарушений условий Договора.

4.4. В случае невыполнения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик имеет право в счет причитающегося Подрядчику Гарантийного платежа привлечь третьих лиц к устранению дефектов либо недостатков Работ.
5. Платежи и порядок расчетов
5.1. Заказчик оплачивает Работу Подрядчика в следующем порядке и на условиях:

- платеж в размере ____ ________________ (_________________) рублей, включая НДС (20%), оплачивается Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Итогового Акта сдачи-приемки Объекта с учетом положений п. 7.3. и 7.4. (включая подпункты) Договора;

5.2. Все платежи производятся в безналичном порядке в рублях РФ. Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика по реквизитам Подрядчика.

5.3. Все строительные, отделочные и прочие материалы, оборудование и инструменты, указанные в Смете и приобретенные Подрядчиком для производства Работ на Объекте, являются собственностью Заказчика с момента сдачи Подрядчиком результатов Работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных Работ.

5.4. Изменение согласованной стоимости Работ по Договору, помимо изменения в случае, предусмотренном в п. 4.1.1. Договора, может быть произведено на основании заключенных Сторонами дополнительных соглашений и только в следующих случаях:

а) в случае получения Заказчиком или Подрядчиком от государственных (муниципальных) органов или согласующих организаций, указаний, предусматривающих увеличение/уменьшение характеристик проектируемых работ;

б) в случае внесения изменений в нормативную документацию, которые повлекли необходимость внесения корректировок/изменений в проектную документацию (ее часть), являющуюся результатом Работ по договору и которая уже была выполнена Подрядчиком и принята Заказчиком.

в) в случае внесения изменений в согласованную и утвержденную в надлежащем порядке проектную документацию по требованию Заказчика, если это не вызвано недостатками/неполнотой выполненных Работ. Оплата в указанных случаях, определяется по согласованию Сторон.
5.5. В случае приостановления или прекращения Работ по требованию Заказчика, Заказчик должен оплатить стоимость фактически выполненных Работ, произведенных до получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, и зафиксированных в акте приостановления или прекращения работ.
5.6. В случае достижения Сторонами соглашения о выполнении Подрядчиком Дополнительных работ, такие работы, сроки их выполнения, материалы, стоимость, порядок оплаты и иные условия фиксируются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору с приложением соответствующих смет.

5.7. Стороны пришли к соглашению, что на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами Сторонами проценты начислению не подлежат.

6. Сроки выполнения Работ

6.1. Подрядчик обязуется выполнить проектные работы: разработать, согласовать и передать Заказчику проектную документацию согласно условиям, п. 2.1. Договора. 

6.1.1. Строительные и инженерные работы должны быть начаты Подрядчиком с даты подписания Сторонами Акта строительной готовности Объекта и выполнены в сроки, указанные в Приложении 6 к Договору. 
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в п.5.1. Договора, а также в случаях, когда проведение Работ невозможно по причинам, за которые Подрядчик не отвечает, срок выполнения Работ продлевается на время просрочки исполнения обязательств Заказчиком либо на срок наличия причин, препятствующих проведению Работ. При этом, факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, либо наличия препятствующих причин и дата их окончания должен быть документально зафиксирован Сторонами по Договору.
6.3. В случае возникновения необходимости выполнения Дополнительных работ, предусмотренных п. 2.14., 5.6. Договора, а также в случаях приостановки Работ по п.2.4. и п.2.15. Договора, общий срок проведения Работ может быть увеличен на срок выполнения дополнительных работ без взыскания штрафных санкций с Подрядчика. 

7. Сдача-приемка выполненных Работ

7.1. Подрядчик обязан сдать, а Заказчик обязан принять выполненные Работы, за исключением случаев, когда Работы выполнены с нарушением условий настоящего Договора и действующих нормативных актов, а также когда Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.
7.1.1. Проектные работы. 
В сроки, определяемые в соответствии с п.2.17. Договора, Подрядчик передает Заказчику Акт сдачи-приемки Проектных работ с приложением к нему 3-х (трех) экземпляров Проектной документации в бумажном виде с отметками о соответствующем согласовании, требовавшемся в соответствии с условиями настоящего Договора, а также указанную информацию, выполненную в программе AutoCAD, формате pdf, word, excel, на электронном носителе (диске) по письменному реестру, фиксирующему количество (объем) передаваемой документации.
Приемка Проектных работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения документации по реестру, в соответствии с требованиями, указанными в п. 2.1. (включая подпункты) настоящего Договора. В указанный срок Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки Проектных работ или мотивированный отказ от приемки работ. 
Окончательные замечания Заказчика по выполненным проектным работам принимаются Подрядчиком в течение 45-ти дней с момента получения Заказчиком Проектной документации в полном объеме. Замечания устраняются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет (и без изменения стоимости Работ, указанной в п.4.1. Договора) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика с приложением перечня замечаний, требующих устранение.

Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки Проектных работ не означает согласие Заказчика с тем, что Проектная документация соответствует требованиям СНиП, действующего законодательством РФ и органов власти и местного самоуправления. В случае выявления Заказчиком, или соответствующими надзорными организациями, органами власти и (если применимо) местного самоуправления обоснованных недостатков и замечаний по качеству Проектной документации, такие недостатки устраняются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет (и без изменения стоимости Работ, указанной в п.4.1. Договора) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика с приложением перечня недостатков, требующих устранение.

7.1.2. Проектные, строительно-монтажные и инженерные работы. 
Результаты исполнения соответствующих работ оформляются Сторонами путем подписания Актов выполненных работ по форме КС-2 и по форме КС-3 вследствие приемки указанных работ, проверки укомплектованности, испытаний оборудования. К указанным Актам Подрядчик обязан прилагать графические исполнительные схемы с обозначением предъявленного к освидетельствованию объема работ, сертификаты, акты испытаний, паспорта, подтверждающие качество и соответствие используемых материалов, оборудования.

7.2. Заказчик приступает к приемке выполненных ремонтно-строительных, пуско-наладочных и инженерных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения письменного уведомления Подрядчика о выполнении соответствующих Работ и готовности к их сдаче.
7.3. Итоговый Акт сдачи-приемки Объекта подписывается Сторонами по окончании Подрядчиком всего объема Работ в порядке, предусмотренном п.7.4. Договора, с учетом подписанных Сторонами Акта сдачи-приемки Проектных работ, Актов освидетельствования скрытых Работ (если применимо), Актов по форме КС-2 и КС-3 на строительно-монтажные, пуско-наладочные, скрытые и инженерные работы, Отчета Подрядчика об использовании материалов Заказчика (если применимо), Акта об удержании/дефектности материалов и/или оборудования (если применимо), оригиналов документов, предусмотренных п.2.25.5. а также при условии предоставления Подрядчиком Заказчику Исполнительной документации по письменному реестру, фиксирующему количество (объем) передаваемой документации. 

В случае отсутствия у Заказчика документов, которые должны были быть переданы Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика (даже при наличии подписанного Итогового Акта сдачи-приемки Объекта) своими силами и за свой счет в срок, указанный в требовании Заказчика, изготовить и передать Заказчику запрошенные им документы.
7.3.1. С даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта Работы по Договору считаются принятыми и начинает исчисляться общий Гарантийный срок, согласно п. 10.1. Договора. 

7.4.   Не позднее 2 (двух) дней с даты завершения Подрядчиком всего объема Работ, но не позднее срока, согласованного в Графике проведения Работ (если отсутствовали причины для пролонгации срока проведения Работ, предусмотренные настоящим Договором), Подрядчик обязан прислать письменно уведомление Заказчику о необходимости принятия Работ и подписания Акта сдачи-приемки Объекта. 

7.4.1. Заказчик приступает к приемке выполненных строительно-монтажных, пуско-наладочных и инженерных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения письменного уведомления Подрядчика о необходимости подписания Акта сдачи-приемки Объекта.

В случае наличия у Заказчика обоснованных возражений против принятия выполненных Подрядчиком Работ, либо отсутствия у заказчика предоставленных Подрядчиком документов, указанных в п.7.3. Договора, Стороны составляют двухсторонний Акт о недоделках с указанием недоделок и сроком на их устранение. При этом, Акт сдачи-приемки Объекта не подписывается. 
7.4.2. В случае составления Акта о недоделках Стороны обязаны в дату, указанную, как крайняя для устранения недоделок, провести повторную приемку Работ. По результатам повторной приемки подписывается Итоговый Акт сдачи-приемки Объекта, либо повторно составляют двухсторонний Акт о недоделках с указанием недоделок и сроком на их устранение.
7.4.3. Стороны особо пришли к соглашению, что Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права в пределах Гарантийного срока ссылаться на недостатки выполненных Работ, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки. В таком случае Подрядчик по выбору Заказчика обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки за свой счет в разумные сроки, указанные Заказчиком или соразмерно уменьшить стоимость работ, отраженных в соответствующем акте.

8. Скрытые работы

8.1. Если в ходе выполнения Работ Подрядчик будет выполнять скрытые работы, то их сдача Заказчику производится следующим образом: 

8.1.1. Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости приемки скрытых работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения приемки скрытых работ.

8.1.2. В случае невозможности Заказчика по объективным причинам прибыть в дату, указанную в Уведомлении Подрядчика для приемки скрытых работ, Заказчик до даты приемки скрытых работ уведомляет об этом Подрядчика.

В таком случае, Подрядчик самостоятельно составляет и подписывает со своей Стороны Акт освидетельствования скрытых работ и направляет его Подрядчику с обязательным приложением следующих документов: рабочий проект, лабораторные заключения (при необходимости), графические исполнительные схемы и фотографии, подтверждающие законность, техническую последовательность проведения работ.
В случае, если Заказчик в срок 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта освидетельствования скрытых работ и документов, указанных в настоящем пункте, не передал Подрядчику свои мотивированные возражения по Акту освидетельствования скрытых работ, то работы указанные в этом Акте, считаются принятыми Заказчиком.
8.1.3. Если Заказчик, несмотря на получение письменного уведомления Подрядчика, безосновательно не прибудет к назначенному времени для проведения приемки скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний Акт с указанием причины одностороннего составления, и такие скрытые работы будут считаться принятыми Заказчиком.
8.1.4. Результаты сдачи-приемки каждого вида скрытых работ будут оформляться соответствующими Актами освидетельствования скрытых Работ, которые составляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон. К Актам освидетельствования скрытых работ Подрядчик обязан приложить следующие документы: рабочий проект, лабораторные заключения (при необходимости), графические исполнительные схемы, подтверждающие законность, техническую последовательность проведения работ.

8.2. Если Заказчик не был уведомлен Подрядчиком о необходимости приемки скрытых работ или был уведомлен с опозданием, и Подрядчиком произведено их закрытие, то Подрядчик согласно указанию Заказчика, обязан открыть любую часть скрытых работ для их освидетельствования, а затем за свой счет произвести все необходимые восстановительные работы.

8.3. Выполнение Заказчиком приемки скрытых Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за их качество, а также за исправность коммуникаций и систем Объекта в целом.

9. Качество Работ

9.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительных и отделочных материалов, конструкций и комплектующих изделий, оборудования, поставляемых им для Работ, будет отвечать требованиям Госстандарта России, СНиП, другим строительным нормам, требованиям СанПиН (если применимо), противопожарным и иным нормативным требованиям, предъявляемым к таким материалам и/или оборудованию при использовании на Объекте, и соответствовать образцам, одобренным Заказчиком. Поставляемые и применяемые Подрядчиком при проведении работ материалы, а также оборудование, устанавливаемое на Объекте, должны быть новыми.
9.2. Если в ходе Работ Подрядчик производит монтаж оборудования, то по окончании монтажа Подрядчик в присутствии представителей Заказчика, за свой счет выполняет испытания оборудования и систем, с проведением комплекса измерений, а при необходимости - анализов, обследований и прочих мероприятий по программам испытаний, предварительно согласованным Сторонами, и в соответствии с инструкциями на оборудование, а также выполняет пуско-наладочные работы.

9.3. Подрядчик обязан производить периодические испытания или проверки на промежуточных этапах выполнения Работ. Заказчику предоставляется право самостоятельно либо с привлечением третьих лиц (независимая экспертиза) проводить испытания или проверки выполняемых Работ и качества используемых материалов. О выявленных недостатках и/или дефектах Заказчик обязан сообщить Подрядчику.

9.4. В процессе выполнения Работ Заказчик может давать Подрядчику письменные распоряжения:

· не использовать материалы, признанные несоответствующими условиям Договора и вывезти их с Объекта;

· заменить некачественные материалы и/или оборудование;

· устранить дефекты и недоделки, обнаруженные в результате проверок и испытаний. 

9.5. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами и/или силами третьих лиц (субподрядчиков) выполнить указанные в п.9.4.  распоряжения Заказчика без изменения сроков выполнения Работ. 
10. Гарантии

10.1. Гарантийный срок качества выполненных Работ при нормальной эксплуатации Объекта (далее – «Гарантийный срок») устанавливается в 24 (двадцать четыре) месяца от даты приемки Заказчиком результата Работ и подписания Итогового Акта сдачи-приемки Объекта на все выполненные Работы.
Гарантийный срок на материалы, оборудование, конструкции Объекта определяется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также гарантиями производителей соответствующих материалов и оборудования.

Для сезонных систем и оборудования эти сроки исчисляются с момента наступления соответствующего сезона, срок наступления которого определяется исходя из климатических условий места нахождения Объекта.

Подрядчик несет ответственность за недостатки Работ (включая материалы, оборудование, конструкции Объекта), обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами либо ненадлежащей эксплуатацией Объекта. Если в период Гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

10.2. Подрядчик гарантирует:

· выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные в Графике выполнения Работ;

· качество выполнения Работ в соответствии с Техническим заданием, действующими ГОСТами, СНиПами, строительно-монтажные и инженерные работы также должны соответствовать Проектной документации;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период Гарантийного срока.

Наличие дефектов и сроки их устранения Стороны фиксируют в соответствующем двухстороннем акте.

10.3. При отказе либо уклонении Подрядчика от подписания актов обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик вправе организовать квалифицированную экспертизу и в том случае, если экспертизой будет подтверждено наличие дефектов и недоделок, затраты на указанную экспертизу будут отнесены на счет Подрядчика.

10.4. Если в пределах Гарантийного срока выяснится:

а) несоответствие выполненных Работ и/или выполненного объема Работ Подрядчика условиям Технического задания (с учетом возможных изменений, оформленных дополнительным соглашением к Техническому заданию) и/или Сметы; 
б) несоответствие состава Сметы условиям Технического задания и/или фактическому объему выполненных Работ;
       в) наличие скрытых и иных недостатков, в том числе с учетом п.7.3.4. Договора.
Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан своими силами и за свой счет в срок, указанный в требовании Заказчика:

- привести результаты выполненных Работ и/или выполнить полный объем Работ в соответствии с условиями Технического задания и/или Сметы; 
- привести состав Сметы в соответствие с условиями Технического задания и/или объему выполненных Подрядчиком Работ; 
 Заказчик имеет право требования по данному пункту даже в случае подписании Заказчиком Актов по форме КС-2 и КС-3 на работы, не соответствующие Техническому заданию и/или Смете, а также Итогового Акта сдачи-приемки Объекта по выполненному Подрядчиком объему Работ. При этом, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет в сроки, указанные в п.2.23., оформить и представить Заказчику изменения в Смету, Акты выполненных работ по форме КС 2 и КС3 и к иным документам, требующимся для надлежащего оформления Работ и принятия их результатов на бухгалтерский учет Заказчика. При этом, согласованная стоимость Работ по п.4.1. не подлежит увеличению, если иное не согласовано Сторонами в порядке, предусмотренном п.5.4. Договора.
11. Ответственность Сторон

11.1. За каждый день просрочки оплаты сумм, указанных в п. 5.1. Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости Работ, указанной в п. 4.1. Договора, на основании соответствующего письменного требования Подрядчика.

11.2. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и сроков, определенных в Графике выполнения Работ, сроки предоставления документов согласно п. 2.1. (включая подпункты) и п. 2.17. Договора, Подрядчик на основании соответствующего письменного требования Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере:

 - при просрочке исполнения на срок до 7 (семи) дней включительно - 0,3 % (ноль целых три десятых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 4.1. Договора;

- при просрочке исполнения на срок более 7 (семи дней) - с 8 (восьмого) дня и далее - 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 4.1. Договора.
Максимальный размер неустойки, уплачиваемый Подрядчиком по настоящему пункту, не должен превышать 25 (двадцать пять) % от стоимости Работ, указанной в п. 4.1. Договора;

11.3. За каждый день просрочки устранения дефектов и недоделок относительно сроков, указанных в акте обнаружения дефектов (недоделок), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процентов) от стоимости работ, необходимых для устранения таких дефектов и недоделок на основании соответствующего письменного требования Заказчика.

11.4. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать Объект по его функциональному назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

· потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в разумный срок, устранить недостатки своими силами с удержанием Гарантийного платежа, или привлечь для их устранения третьи лица за счет Гарантийного платежа, а в том случае если Гарантийный платеж не покрывает затрат на устранение недостатков, Подрядчик обязан перечислить недостающую сумму на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

· потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости Работ;

· с письменным уведомлением Подрядчика устранить недостатки своими силами с удержанием Гарантийного платежа, или привлечь для их устранения третьи лица за счет Гарантийного платежа. А в том случае, если Гарантийный платеж не покрывает затрат на устранение недостатков, Подрядчик обязан перечислить недостающую сумму на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

11.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Технического задания, иной технической документации и строительных норм, и правил, Проектной документации.

11.6. Подрядчик несет ответственность за наличие свидетельств о допуске к определенным видам строительных работ, выданных саморегулируемой организацией (СРО), сертификатов на материалы, комплектующие изделия, необходимые для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, а также несет все расходы, связанные с их получением.

Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

11.7. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

11.8. В случае если в результате невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, на Заказчика будет наложен штраф соответствующими уполномоченными организациями, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все выставленные штрафы и убытки, вызванные ненадлежащим исполнением Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заявления Заказчиком соответствующего требования. Заказчик вправе осуществить взыскание с Подрядчика штрафных санкций путем удержания соответствующих сумм из денежных средств, причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору.
11.9. Если Подрядчик скрыл неизбежность получения отрицательного результата выполненных  Работ, или полученное от соответствующих надзорных организаций и органов власти отрицательное заключение на выполненные Подрядчиком Работы, Подрядчик обязуется возместить расходы Заказчика по оплате государственной пошлины за экспертизу (согласование) Работ и возместить фактические затраты Заказчика по оплате услуг Подрядчика по настоящему Договору, а также компенсировать документально подтвержденные убытки, вызванные такими действиями Подрядчика.

11.10. Риск повреждения и/или утраты материалов и/или оборудования, предоставляемого Заказчиком Подрядчику, лежит на Подрядчике с даты получения им материалов от Поставщика.

11.11. Дополнительно к иным условиям настоящей статьи, в случае нарушения Подрядчиком условия п. 2.4.1. Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения. Штраф выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.  
11.12. При отказе Заказчика от исполнения Договора по причинам, за которые ответственен Подрядчик, в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, Подрядчик выплачивает штрафную неустойку в размере и порядке, предусмотренными п. 14.4. Договора.
12. Обстоятельства непреодолимой силы 
12.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события следующего характера: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия и другие события стихийного характера, а также такие события, как военные действия, восстания, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы одна Сторона должна известить другую Сторону в письменном виде об их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления или прекращения. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

12.4. Срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются в течение 6 (шести) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора. В таком случае Стороны должны провести необходимые взаиморасчеты.
13. Разрешение споров
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору, решаются путем переговоров между Сторонами, а в случае не урегулирования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
13.2. Стороны согласовали обязательный досудебный порядок урегулирования споров по настоящему Договору. Срок рассмотрения любой из Сторон Договора претензии другой Стороны Договора - 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии. Стороны соглашаются с тем, что если претензия, направленная на юридический адрес Стороны, которой адресована претензия, возвращается отправителю претензии в связи с неполучением ее адресатом, то обязательный досудебный порядок считается соблюденным и риск неполучения претензии на юридическом адресе несет Сторона, которой адресована претензия.  В случае, если возникший у Сторон спор не был разрешен в рамках обязательного досудебного порядка урегулирования спора, Сторона, предъявившая претензию, вправе передать спор на рассмотрение в суд. Стороны согласовали, что все споры, возникающие по настоящему Договору у Сторон, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

14. Расторжение Договора

14.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке и договор прекращается в срок, указанный в соответствующем уведомлении, в следующих случаях, когда Подрядчик:

· не приступил к выполнению Проектных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выплаты аванса, по причинам, не зависящим от Заказчика;

· выполняет проектные работы с отступлением от условий Договора и Приложений к нему; 

· не приступил к началу проведения строительно-монтажных и инженерных работ на срок равный или более 5 (пять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика со дня подписания Акта строительной готовности Объекта;
· выполняет Работы с отступлением от условий Договора и Приложений к нему; 

· допускает просрочку срока сдачи любого из видов Проектных работ, согласно условиям Графика выполнения Работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

· задерживает производство любого из видов Работ (кроме Проектных) относительно сроков Графика выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней;
· допустил просрочку сдачи результата строительно-монтажных и инженерных работ, вызванную действиями/бездействием Подрядчика, которая увеличивает срок выполнения Работ более чем на 2 (две) недели;
· допустил нарушение условий Договора, что привело к снижению качества Работ;
· не приступил к устранению недостатков и дефектов Работ или замене материалов, забракованных Заказчиком в течение 7 (семь) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего письменного требования;

· исключен из НП СРО;
· нарушил гарантии, указанные в п.15.1. (включая подпункты) настоящего Договора.
14.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор при существенных нарушениях со стороны Заказчика, вследствие которых Договор невозможно исполнить и которые Заказчик не устранил в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного требования Подрядчика.
14.3. Заказчик имеет право, после письменного уведомления Подрядчика, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора. Договор прекращает свое действие в дату, указанную в уведомлении о прекращении. При этом у Заказчика возникает обязанность произвести оплату Подрядчику фактически выполненных Работ, приемка и стоимость которых подтверждена подписанными Актами по форме КС2 и КС3.

15. Иные условия

15.1. Настоящим Подрядчик заверяет и гарантирует, что в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, является и в последующем обязуется являться добросовестным налогоплательщиком, исполняющим в должной мере обязанности, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:
- своевременное составление и предоставление контролирующим органам достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности, основанной на принципах: 1) недопущения искажения фактов хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика; 2) недопущения совершения сделок, основанной целью которых являются неуплата/неполная уплата и/или зачет/возврат суммы налога;

- своевременность и полноту исчисления, а также уплаты налоговых платежей;

- проявление должной осмотрительности при выборе контрагента.

15.1.1. Подрядчик является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора
15.1.2. Подрядчик при подписании настоящего Договора гарантирует, что у него отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Подрядчика, результатом которых может являться неисполнение Подрядчиком заверений и гарантий, указанных в п. 15.1. настоящего Договора.

15.1.3. Подрядчик гарантирует, что в случае принятия налоговым органом решения о наложении на Заказчика санкций (штрафов, пеней и т.п.), решения об отказе в учете стоимости Оборудования (материалов), Работ для целей расчета налога на прибыль и/или решения об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость в связи с нарушением Подрядчиком заверений, указанных в п. 15.1. настоящего Договора, последний в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика обязуется возместить последнему сумму потерь (ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) состоящую из:

- уплаченных Заказчиком сумм налога на прибыль в размере 20% от стоимости Оборудования (материалов), Работ по соответствующему Договору, в учете которого для целей налога на прибыль отказано Заказчику;

- суммы НДС по данным Работам, Оборудованию (материалам), в возмещении которого отказано;

- штрафов и пеней, исчисленных с указанных сумм налогов.

Стороны исходят их того, что копия соответствующего решения налогового органа, заверенная Заказчиком, является достаточным подтверждением возникновения у Заказчика вышеуказанных потерь.

15.1.4. Подрядчик не находится в процессе ликвидации или реорганизации, не отвечает признакам банкротства (несостоятельности), на его имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, деятельность не приостановлена;

15.1.5. Подрядчиком были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, в том числе получены все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Подрядчика необходимы для подписания и исполнения Договора;

15.1.6. Лица, подписывающие от имени Подрядчика Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;

15.1.7. Заключение и исполнение Договора не приведет (i) к нарушению действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Подрядчика; (ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Подрядчика;

15.1.8. Заказчик также вправе, наряду с требованием о возмещении убытков/потерь в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, с уведомлением Подрядчика за 5 (Пять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

15.1.9. Указанные в п. 15.1. (включая подпункты) заверения и гарантии Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского Кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения вступая в договорные отношения с Подрядчиком, в связи с чем в случае недостоверности заверений и гарантий, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью любые убытки, включая, но не ограничиваясь потери, размер и порядок определения которых указан в п. 15.1.2. настоящего Договора.

15.1.10. Условия п. 15.1. (включая все подпункты) имеют преимущественную силу над условиями Договора в течение всего срока его действия, а также остаются действительными в течение 5-ти лет с даты прекращения/расторжения настоящего Договора.

15.2. Кроме того, Стороны отдельного оговорили, что в случае неисполнения обязательств Подрядчика по представлению Заказчику надлежащим образом оформленного счета-фактуры, если Заказчик не сможет возместить налог на добавленную стоимость (иной применимый налог), либо для него наступят любые иные неблагоприятные последствия (включая, но не ограничиваясь: применение любых санкций, начисление пеней, штрафов и т.п.), Подрядчик обязан возместить суммы всех потерь, понесенных Заказчиком вследствие невозможности возмещения соответствующего налога, равно как и возместить суммы примененных к Заказчику санкций (любых штрафов, пени, неустоек).

15.3. Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком убытки и/или потери, вызванные обстоятельствами, указанными выше в пункте 15.2 настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования. 

15.4. Подрядчику без согласия Заказчика запрещается уступка третьим лицам прав и обязательств по настоящему Договору.
15.5. Условия, предусмотренные настоящей статьей 15 Договора, имеют преимущественную силу над иными условиями Договора в течение срока его действия, а также остаются действительными в течение 3 лет после его прекращения и/или расторжения по любым основаниям.

16. Заключительные положения
16.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
16.2. Подписывая настоящий Договор Стороны подтверждают, что в своих действиях руководствуются «Кодексом этики» (далее – «Кодекс») и проводят политику (далее – «Политика»), направленные на соблюдение законов о противодействии коррупции.

Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по Договору и в соответствии с Политикой, они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, других стран, а также международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, воздерживались от:

· предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток и/или

· совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и, при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
В случае неполучения в 10-дневный срок обоснованного ответа и/или необходимых дополнительных пояснений, необходимой информации (документов) либо, в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, такая Сторона вправе незамедлительно расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков, письменно уведомив о своем решении другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

 Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с принятыми в ООО «ДМ» «Кодексом» и «Политикой», размещенными на https://ir.detmir.ru/anti-corruption/ 
16.3. Любые изменения и дополнения к Договору вносятся по соглашению Сторон и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, имеют прямое указание на Договор, и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

16.4. Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до подписания последнего Акта сдачи-приемки выполненных работ. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения не исполненных либо исполненных не надлежащим образом обязательств по нему.

16.5. Недействительность какого-либо условия Договора не влечет его недействительности в целом.

16.6. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, направленные на его заключения, теряют силу.

16.7.  Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

16.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
16.9. Настоящий Договор (а также дополнительные соглашения к нему) является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей Сторон.  Договор (а также дополнительные соглашения к нему) может быть подписан уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо с использованием квалифицированного сертификата электронной подписи, полученного в установленном законодательством порядке.  
16.10. Стороны пришли к соглашению о возможности использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) при обмене документами, предусмотренными Договором. Стороны признают, что полученные ими электронные документы Акты Кс-2, Кс-2, Отчеты, М-15, заверенные усиленными квалифицированными подписями уполномоченных лиц юридически эквивалентны Актам Кс-2, Кс-2 на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями Сторон. 

17. Приложения

Приложение № 1 – Форма Акта строительной готовности Объекта; 
Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки Объекта.
Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки Проектных работ.
Приложение № 4 – Техническое задание
Приложение № 5 – Локальный сметный расчет (смета)
Приложение № 6 – График выполнения Работ
Приложение № 7 - ИНСТРУКЦИЯ о пропускном и внутриобъектовом режимах

Приложение № 8 - Виды нарушений внутриобъектного и пропускного режимов на Объекте и штрафные санкции
18. Адреса и реквизиты Сторон

	Заказчик


	Подрядчик



	ООО «ДМ»
Адрес местонахождения: Россия, 119415, г. Москва, пр. Вернадского, д. 37, корпус 3,

Адрес для корреспонденции: 

127238, Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр. 6.
ОГРН 1237770205232, 

ИНН 9729777779, 

КПП 772901001, 

Р/с № 40702810700020000154
В ПАО "Сбербанк России», г. Москва

К/с № 30101810400000000225

БИК 044525225

__________________
_________________ /_____________/
	______ «_______»
Адрес местонахождения: 

Адрес для корреспонденции: 

ИНН: 

КПП: 

Р/с 

в    банке                      город
К/сч         

БИК 

ОКПО 
ОКВЭД 
_______________________

_____________________/______________/



Приложение №1 

к Договору строительного подряда
№  ___от «___» __________ 20__г.

ФОРМА АКТА О СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

расположенного по адресу: 

РФ, г. _______, ул. ___________, д.___, ТЦ «________»

г. Москва

                                                               « ___ » ___________    201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДМ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 119415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, в лице_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрировано __________ по адресу_______________ в лице______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Территория Объекта передаётся подрядчику для проведения Работ, согласно условиям Договора строительного подряда № _______ от _______ 20__г. При этом термин Объектом имеет значение, аналогичное указанному в Договоре строительного подряда № _______ от _______ 20__г.
2. Территория Объекта свободна от имущества Заказчика и третьих лиц (либо указывается что там размещается имущество с указанием такого имущества). 

3. Заказчик обеспечил возможность использовать Подрядчиком электроэнергию ___ кВт (трехфазное), системы водоснабжения и канализации, а также иные условия для производства Работ согласно условиям Договора строительного подряда № _______ от _______ 20__г.

4. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	ЗАКАЗЧИК


ООО «ДМ»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________
ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ООО «ДМ»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №2

к Договору строительного подряда
№  ___от «___» __________ 20__г.

ФОРМА

АКТА сдачи-приемки объекта
г. _____________








«__»_____20____
Общество с ограниченной ответственностью «ДМ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 119415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, в лице_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрировано __________ по адресу_______________ в лице______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил на Объекте проектные, строительно-монтажные, пуско-наладочные и инженерные работы (далее - «Работы») в соответствии с условиями Договора строительного подряда № _______ от _______ 20__г. (далее- Договор), Технического задания Заказчика, Сметы и Проектной документации.

При этом термин Объектом имеет значение, аналогичное указанному в Договоре.
2. Выполненные Работы приняты Заказчиком без замечаний (либо указываются незначительные недоделки, не препятствующие коммерческой деятельности на объекте с указанием сроков их устранения) 
3. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик предоставил Заказчику следующие документы и выполнил условия:
	Пункт
	Исполнено
	Замечания

	
	Да
	Нет
	

	Передача согласованной Проектной документации на Объект
	
	
	

	Перечень строительных недоделок и дефектов (приложение № 1).
	
	
	

	Чертежи исполнительной документации (приложение № 2).
	
	
	

	Сертификаты на материалы и оборудование (приложение № 3).
	
	
	

	Отчеты об испытаниях, акты приема-сдачи монтажных и пусконаладочных работ (приложение № 4).
	
	
	

	Паспорта, формуляры на системы и оборудование (приложение № 5).
	
	
	

	Гарантийные сертификаты (приложение № 6).
	
	
	

	Руководства и инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию (приложение № 7) .
	
	
	

	Акты освидетельствования скрытых работ (приложение № 8).
	
	
	

	Передана иная Исполнительная документация (перечислить в графе Замечания)
	
	
	

	Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды выполнены.
	
	
	

	Запас материалов, запчасти (список

прилагается).
	
	
	

	Ключи и схемы запирания.
	
	
	

	Счет на оплату второго этапа.
	
	
	

	Временные сооружения разобраны, техника и оборудование вывезены.
	
	
	

	Окончательная уборка выполнена, мусор вывезен.
	
	
	

	Подрядчик освободил Объект от строительного мусора и имущества Подрядчика.
	
	
	

	Подрядчик предоставил Отчет Подрядчика об использовании материалов и/или оборудования Заказчика и возвратил переданные ему материалы и/или оборудование, неиспользованные в ходе выполнения Работ, в полном объеме и в надлежащем состоянии.
	
	
	


4. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	ЗАКАЗЧИК


ООО «ДМ»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ООО «ДМ»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №3

к Договору строительного подряда
№  ___от «___» __________ 20__г.

ФОРМА

АКТА сдачи-приемки ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

г. _____________








«__»_____20____

Общество с ограниченной ответственностью «ДМ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 119415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, в лице_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрировано __________ по адресу_______________ в лице______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора строительного подряда № _______ от _______ 20__г. (далее - Договор) Подрядчик разработал и передал Заказчику Проектную документацию, выполненную в отношении Объекта и согласованную с третьими лицами в соответствии условиями Договора.
При этом термин Объектом имеет значение, аналогичное указанному в Договоре.

2. Подрядчик принял Проектную документацию в соответствии с реестром, являющемся приложением к настоящему Акту.

3. Подрядчик не имеет замечаний к переданной Проектной документации (либо имеет следующие замечания, а также указываются сроки их устранения).
4. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение: реестр Проектной документации, переданной Подрядчиком Заказчику
	ЗАКАЗЧИК


ООО «ДМ»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ООО «ДМ»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №4 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	ЗАКАЗЧИК

ООО «ДМ»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №5 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
	ЗАКАЗЧИК

ООО «ДМ»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №6 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
г. 
	ЗАКАЗЧИК

ООО «ДМ»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение № 7 
 к ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _________ 

от «__» _______ 202__ г.
ИНСТРУКЦИЯ

о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории распределительного комплекса, в зданиях и помещениях ООО «ДМ».

1. Общие положения

1.1 Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории складского комплекса, в зданиях и помещениях ООО «Детский мир» (далее Инструкция) определяет основные требования к организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ООО «Детский мир» (далее Общество). 

Объектами Общества (далее Объекты) являются здания, помещения, находящиеся на территории Общества (Московская область, р-н Наро-Фоминский, у д. Бекасово, уч-к 1), а также здания, помещения и территории, принадлежащие и используемые Обществом в соответствии с заключенными договорами.

Выполнение требований настоящей Инструкции обязательно для всех лиц, постоянно или временно находящихся на объектах.

1.2. Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса или выноса (провоза и вывоза) имущества на Объекты.

1.3. Внутриобъектовый режим - совокупность мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на Объектах, определённых требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности.

1.4. Обязанности по организации пропускного и внутриобъектового режимов, а также изготовлению, выдаче, утилизации, учету пропусков и контролю за их оборотом, возлагаются на отдел по режиму и сохранности ТМЦ (далее ОРиС ТМЦ) Департамента корпоративной безопасности (далее ДКБ).

1.5. Пропускной и внутриобъектовый режимы на Объектах обеспечивается персоналом ДКБ.

1.6. Ответственность за обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на Объектах, имеющих посты охраны, возлагается на старшие смены ОРиС ТМЦ.

1.7. Инструкция доводится до сведения работников при приеме на работу в Общество. 

Ответственность за доведение до сведения работников содержания Инструкции возлагается на руководителя отдела. 

1.8. Контроль над соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов на Объектах осуществляет руководитель отдела внутри объектового режима ДКБ.

2. Организация и назначение контрольно-пропускных пунктов

Контрольно-пропускные пункты (КПП) предназначены для осуществления пропускного режима и контроля вноса-выноса (ввоза-вывоза) материальных ценностей.

На территории Общества организованы «2» КПП,

 КПП № 1– внешний периметр комплекса, КПП № 3. 4 – внутренние.

Назначение КПП:

КПП №1 – выезд автотранспорта (кроме автотранспорта поставщиков)

КПП №2 – (не рабочее)

КПП №3 – (не рабочее). Вход (выход) во внутренние (вспомогательные) помещения в соответствии с уровнем доступа.

КПП №4 (центральный вход в офис) - вход (выход) сотрудников и гостей Общества, кандидатов на трудоустройство.

3. Виды, порядок оформления и выдачи пропусков

В Обществе установлены следующие виды пропусков: 

-   постоянный пропуск;

-   пропуск подрядчика;

-   гостевой пропуск;

-   пропуск на транспортное средство;

-   гостевой пропуск на транспортное средство;

-   материальный пропуск.

3.1 Постоянный пропуск
Выдается сотрудникам Общества и представляет собой пластиковую электронную карту. Оформляется и выдается Отделом по РиС ТМЦ Общества на основании Приказа о приеме на работу. 

Уровень доступа владельца пропуска определяется в зависимости от занимаемой должности и места работы. Изменение уровня доступа производится по заявке руководителя подразделения (не ниже руководителя управления). Заявка пишется в произвольной форме, с указанием причины изменения доступа и направляется для согласования руководителю ОРиС ТМЦ.

Замена пропуска производится в случаях:

- утраты пропуска;

При утрате пропуска сотрудник Общества обязан поставить в известность своего руководителя и сообщить в отдел РиС ТМЦ. (руководитель подразделения направляет заявку по корпоративной почте). 

Замена пропуска производится по письменному заявлению сотрудника Общества с обязательным визированием у своего руководителя. 

Передавать, кому бы то ни было пропуск, за исключением сотрудников ДКБ, а также оставлять его без контроля в доступном посторонним лицам месте категорически запрещено.

При увольнении постоянный пропуск подлежит обязательной сдаче в ОРиС ТМЦ.

3.2 Пропуск подрядчика

Выдается сотрудникам организаций-подрядчиков и лицам, работающим по трудовым соглашениям и представляет собой пластиковую электронную карту. Оформляется и выдается в бюро пропусков Общества по утвержденной руководителем отдела ОРиС ТМЦ заявке.

Заявка для оформления и выдачи пропусков подается руководителю отдела внутриобъектового и пропускного режима ДКБ руководителем подразделения, в интересах которого будут выполняться работы подрядной организацией. 

Оформление производится индивидуально на каждого сотрудника подрядной организации. Выдача готовых пропусков осуществляется под роспись руководителю подразделения, подавшему заявку на оформление пропусков. 

По окончании работ подрядной организацией, пропуска изымаются руководителем подразделения, в интересах которого выполнялись работы и сдаются в ОРиС ТМЦ не позднее 1-го рабочего дня после изъятия.

3.3 Гостевой пропуск

Гостевой пропуск представляет собой пластиковую электронную карту. Пропуск дает право прохода на территорию Общества только на день его выдачи с 09.00 до 18.00.

Гостевой пропуск выдается в ОРиС ТМЦ на каждое лицо на одно посещение на основании заявки, отправленной по электронной почте в адрес ОРиС ТМЦ. Выдача гостевого пропуска производится после проверки документа, удостоверяющего личность посетителя и занесения его данных в журнал выдачи.

3.4 Пропуск на транспортное средство

 Пропуск на транспортное средство дает право въезда (выезда) и стоянки на территорию Объектов и представляет собой ламинированную карточку. Выдается в отделе ОриС ТМЦ на основании заявки руководителя подразделения, пропуск визирует начальник отдела ОриС ТМЦ. 

Замена пропусков производится при утрате пропуска и при изменении данных на автотранспортное средство.

При утрате пропуска сотрудник Общества обязан сообщить в ОриС ТМЦ (по почте через своего руководителя).

При увольнении автотранспортный пропуск подлежит сдаче.

3.5 Гостевой пропуск на транспортное средство

Гостевой пропуск на транспортное средство, дает право въезда (выезда) и разгрузки (погрузки) поставляемой продукции на территории Объектов, автотранспорта сторонних организаций и представляет собой ламинированную карточку, в центре пропуска надпись: «Гостевой».

Гостевой пропуск выдается сотрудником ДКБ при въезде автотранспорта на КПП, по утвержденной на текущий день заявке. 

Заявка подается накануне дня прибытия автотранспорта (при внеплановых поставках в день прибытия автотранспорта) по электронной почте в адрес «Бюро пропусков», для формирования общей заявки. 

Гостевой пропуск выдается после проверки документов, подтверждающих принадлежность автотранспорта юридическому лицу, указанному в заявке. При выезде гостевой пропуск подлежит сдаче сотруднику ДКБ.

3.6 Материальный пропуск

Материальный пропуск является документом на право вноса-выноса (ввоза-вывоза) имущества и материальных ценностей, принадлежащих Обществу. 

Лица, имеющие право подписи материальных пропусков определяются генеральными директором Общества. 

Внутренний материальный пропуск дает право перемещения имущества и материальных ценностей внутри Объектов, из здания в здание и заполняется непосредственно сотрудником Общества, которому поручен (разрешен) вынос (вывоз) имущества (материальных ценностей) и подписывается руководителем подразделения 

При внутреннем перемещении внутренний материальный пропуск предъявляется и сдается сотруднику на КПП, через который выносится имущество. 

Общий материальны пропуск даёт право вноса-выноса (ввоза-вывоза) имущества и материальных ценностей, принадлежащих Обществу за пределы территории.

Общий материальный пропуск сдается на КПП и действителен при предъявлении постоянного пропуска работника Общества.

При выносе (вывозе) имущества сотрудниками подрядных организаций материальный пропуск заполняется непосредственно тем сотрудником подрядной организации, которому поручен (разрешен) вынос (вывоз) имущества и материальных ценностей, подписывается руководителями подразделений Общества, в ведении которого работают подрядчики. Оформленный материальный пропуск, действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и сдается на КПП, 

4. Порядок прохода сотрудников и посетителей на территорию Общества 

4.1 Порядок прохода сотрудников Общества 

4.1.1. Проход на территорию Общества центра сотрудников Общества в рабочие и выходные дни разрешается круглосуточно в соответствии с утвержденным графиком работы через КПП № 3, 4. 

4.1.2. В целях сохранения жизни и здоровья персонала в процессе трудовой деятельности и обеспечения безопасных условий труда при проходе (выходе) на территорию Общества производится контроль при на наличие признаков алкогольного опьянения с помощью разрешенного к применению на территории РФ оборудования (алкотестера) в соответствии с правилами его эксплуатации.

   4.1.3. Для прохода на территорию Общества работник должен с расстояния 5-10 см в течение 2-3 сек. подуть в воронку алкотестера до появления одиночного звукового сигнала. После загорания зеленной лампочки на алкотестере, поднести пропуск к считывателю устройства системы контроля управления доступа (СКУД) на расстоянии 2-7 см. При загорании зеленной лампочки на турникете, означающей, что проход через турникет разрешен, пройти через турникет, обязательно провернув его ограничитель, расположенный горизонтально для проходных с турникетом типа ТРИПОД.

4.1.4. Сотрудники, не прошедшие алкотестер на территорию предприятия, не допускаются.

4.1.5. Проход сотрудников из помещений офиса на склад осуществляется через КПП № 3 при наличии допуска, минуя гардеробно-санитарные помещения.

4.1.6. Проход сотрудников технической поддержки на территорию склада осуществляется через КПП № 3, при наличии допуска, минуя гардеробно-санитарные помещения.

 4.1.7. Работникам Общества запрещается передавать кому-либо свой пропуск, равно как и проходить по чужому пропуску, а также несанкционированно (подлезать, перепрыгивать и т.п.) преодолевать турникеты категорически запрещено,

 4.1.8. При входе/выходе с территории склада и Общества через КПП сотрудник Общества обязан по просьбе сотрудника ДКП предъявить пропуск, а также предоставить носимые и несомые вещи к осмотру.

4.2 Порядок прохода сотрудников подрядных организаций

Проход на территорию Общества сотрудников подрядных организаций осуществляют через КПП № 3, 4 с использованием алкотестера при наличии пропуска у подрядчика.

Проход сотрудников подрядных организаций на территорию склада осуществляется через КПП № 3, 4, при наличии допуска.

При входе/выходе с территории склада и Общества через КПП сотрудник подрядной организации обязан по просьбе сотрудника ДКБ предъявить пропуск, предоставить носимые и несомые вещи к осмотру.

4.3 Порядок прохода гостей компании 

Вход (выход) на территорию Общества осуществляется через КПП №    после оформления гостевого пропуска, без использования алкотестеров, (заказывать пропуска имеют право уполномоченные на то лица по списку, утвержденному генеральным директором Компании). Проход в офисную часть административного здания и на территорию склада, а также перемещение по территории Общества лиц с гостевыми пропусками, допускается только в сопровождении сотрудника Общества, подавшего заявку. При этом он лично встречает гостя, и потом лично провожает, тем самым отвечая за поведение гостя.

При выходе с территории Общества пропуск подлежит сдаче сотруднику на КПП, по просьбе сотрудника, посетитель, обязан предоставить носимые и несомые вещи к осмотру.

4.4 Порядок прохода лиц, с целью трудоустройства

Лица, прибывающие в Общество с целью трудоустройства, направляются в Департамент управления персоналом, без использования алкотестера, после регистрации в журнале на КПП сотрудником ДКБ. 

Собеседование с лицами, пребывающими с целью трудоустройства, производится в помещениях, согласованных с руководителями заинтересованных подразделений Общества.

4.5 Порядок прохода сотрудников правоохранительных и контролирующих органов

Проход на территорию Общества сотрудников правоохранительных и контролирующих органов осуществляется по служебным удостоверениям в сопровождении дежурного специалиста ДКБ, а в случаях необходимости проведения проверки деятельности Общества, при обязательном наличии всех документов, необходимых для осуществления проверки.

Работники медицинской, пожарной и аварийной служб, прибывающих по вызову на объект, проходят беспрепятственно. Их встреча и сопровождение обеспечивается сотрудниками ДКБ, с извещением руководства ДКБ. 

5. Порядок проезда и стоянки автотранспорта

5.1 Порядок проезда служебного автотранспорта

Въезд служебного автотранспорта на территорию Общества осуществляется через КПП № 1 по пропускам и при наличии у водителя документов, дающих право пребывания на данном объекте, после регистрации водителя на терминале учета возврата транспортного средства и с разрешения сотрудника ДКБ после осмотра автомобиля.

Стоянка служебного автотранспорта разрешается в специально отведенных местах. 

Выезд служебного автотранспорта с территории комплекса осуществляется через КПП № 1 после регистрации водителя на терминале учета выезда транспортного средства и после осмотра сотрудником ДКБ, для чего водитель по просьбе сотрудника ДКБ обязан предоставить к осмотру кабину и кунг, а также предъявить документы, удостоверяющие личность для сверки с заявкой на въезд. 

Выезд автомобилей для доставки скомплектованных заказов осуществляется на основании заявки от сотрудника группы приёмки. 

Выезд автотранспорта производится с разрешения сотрудника ДКБ, после осмотра автомашины и проверки сопроводительных документов, (в случае не соответствия, сотрудник ДКБ составляет служебную записку).

5.2 Порядок проезда личного автотранспорта

Въезд личного автотранспорта на территорию Общества осуществляется по автотранспортным пропускам и при наличии у водителя документов, дающих право пребывания на данном объекте с предоставлением автомашины к осмотру.

Перед въездом на территорию, водитель обязан высадить пассажиров.

Стоянка личного автотранспорта разрешается строго на парковочных местах, указанных в пропуске на автомобиль. Во время нахождения автомобиля на парковочном месте, пропуск должен находиться под лобовым стеклом автомашины.

За нарушение правил парковки работники могут быть лишены парковочного места.

5.3 Порядок проезда автотранспорта поставщиков и различных служб

Въезд (выезд) автотранспорта поставщиков на территорию Общества осуществляется по гостевым автотранспортным пропускам, выданным при въезде при наличии у водителя документов, подтверждающих принадлежность автотранспорта поставщика, строго по времени, указанном в заявке на текущий день.

Стоянка автотранспорта поставщиков разрешается в Зоне выгрузки (погрузки) товара, но таким образом, чтобы не препятствовать проезду служебного и личного автотранспорта сотрудников Общества, а также пожарных и аварийно-спасательных служб.

Автотранспортные средства органов законодательной, исполнительной и судебной власти, органов прокуратуры, аварийных служб и скорой помощи пропускаются на территорию объекта по указанию дежурного специалиста ДКБ в сопровождении сотрудника ДКБ.

6. Порядок выноса (вывоза) материальных ценностей

Ввоз-вывоз (внос-вынос) материальных ценностей на (с) территорию (территории) Общества осуществляется только по материальным пропускам установленного образца, кроме случаев доставки скомплектованных заказов и выезда автотранспорта поставщиков. Продукты питания, приобретенные в столовой и магазине, выносятся по материальному пропуску, либо по кассовому чеку.

При выходе (выезде) материальный пропуск предоставляется сотруднику ДКБ, который сверяет данные из пропуска/чека с фактическим наличием материальных ценностей, делает отметку в пропуске о времени выноса (вывоза), с указанием своей фамилии и личной подписи и разрешает вынос (вывоз) имущества за пределы Общества. При этом материальный пропуск остается у сотрудника ДКБ и при смене дежурства передается в отдел ДКБ.

Имущество и материальные ценности, не записанные в материальный пропуск или вывозимые (выносимые) без материального пропуска, подлежат изъятию, за исключением предметов, входящих в штатную комплектацию автомобиля, о чем на месте составляется комиссионный акт и передаётся для дальнейшего разбирательства в ДКБ.

Запрещается: 

-выезд служебного автотранспорта без путевого листа с территории Общества; 

-вывоз имущества с территории Общества без материального пропуска.

7. Порядок выдачи (сдачи) ключей и постановка под охрану помещений

Выдача (сдача) ключей от служебных помещений производится под роспись в соответствующем журнале на посту. Ключи выдаются по постоянным пропускам, на основании списков утвержденных руководителями подразделений. 

После закрытия помещений ключи подлежат сдаче на пост, о чем делается соответствующая отметка в журнале. Использование запасных ключей, дубликатов, вынос ключей за территорию Общества категорически запрещается. Виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности.

8. Внутриобъектовый режим.

8.1. Внутриобъектовый режим определяет порядок соблюдения всеми сотрудниками Общества правил, установленных настоящей Инструкцией.

8.2. Ответственность за соблюдение установленного внутреннего распорядка на территории складского комплекса и в служебных помещениях, соблюдение мер противопожарной безопасности несут руководители структурных подразделений.

8.3. Приём пищи осуществляется только в помещении столовой в установленное время.

8.4. Разрешается проносить на территорию складского комплекса следующие предметы:

- личные документы, деньги и ключи;

- мобильные телефоны;

- курительные принадлежности (не более одной пачки сигарет и одной зажигалки, только в не операционных складских зонах (внутрь склада «операционные зоны» запрещено);

- наручные часы и нательные украшения.

8.4.1. Курительные принадлежности и средства личной гигиены при входе на территорию складского комплекса предъявляются сотрудникам ДКБ.

8.5. Запрещается проход на территорию складского комплекса сотрудников и других лиц с оружием (за исключением сотрудников правоохранительных органов), огнеопасными, взрывчатыми, радиоактивными веществами, в состоянии опьянения, пронос алкогольных напитков.

8 6. На территории Объектов запрещается:

8.6 1. Находиться в состоянии опьянения, употреблять спиртные напитки,

8.6.2. Курить в местах, не оборудованных для этой цели.

8.6.3. Проход на территорию складского комплекса с вещами и предметами, не перечисленными в п. 8.4.

8.6.4. Совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы функционирования технических средств охраны и пожарной сигнализации.

8.6.5. Проведение, без предварительного письменного согласования с ДКБ ознакомительных экскурсий, любых видов технического использования электронных, оптических иных устройств, способных помешать работе охранных и контрольных систем.
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Приложение № 8 
 к ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _________ 

от «__» _______ 202__ г.
Виды нарушений внутриобъектного и пропускного режимов на Объекте и штрафные санкции.

	Виды нарушения
	Штрафные санкции за каждый выявленный факт нарушения

	Курение сотрудника Исполнителя в неустановленном месте/помещении
	10 000 рублей

	Употребление сотрудником Исполнителя на территории Заказчика алкогольных напитков, наркотических веществ и препаратов, а равно нахождение сотрудника Исполнителя на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсикологического опьянения 
	20 000 рублей

	Отказ сотрудника Исполнителя, имеющего явные признаки алкогольного или наркотического опьянения от прохождения скрининга или диагностики с использованием экспресс-тестов и специализированного оборудования для определения его состояния. 
	25 000 рублей

	Пронос сотрудником Исполнителя на территорию Заказчика алкогольных напитков, наркотических веществ и препаратов
	10 000 рублей

	Передача сотрудником Исполнителя своего пропуска другому лицу, а равно проход по чужому пропуску
	10 000 рублей

	Нарушение сотрудником Исполнителя требований внутриобъектового режима на территории Заказчика в части перемещения через контрольно-пропускные пункты, турникеты, досмотровые рамки, СКУД, оградительные сооружения, выразившееся в целенаправленном обходе указанных средств (подлезание, перепрыгивание и т.п.).
	10 000 рублей

	Утеря/порча сотрудником Исполнителя пропуска Заказчика
	1 000 рублей

	Хищение сотрудником Исполнителя товарно-материальных ценностей Заказчика
	50 000 рублей (независимо от возмещения виновным лицом ущерба)

	Умышленные причинение вреда или порча имущества, ТМЦ Заказчика сотрудником Исполнителя
	50 000 рублей (независимо от возмещения виновным лицом ущерба)

	Отправление естественных надобностей вне кабинок туалетов сотрудником Исполнителя
	10 000 рублей

	Невыполнение сотрудником Исполнителя законных требований представителей Заказчика или привлеченного Заказчиком охранного предприятия, в части обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов
	25 000 рублей

	Совершение сотрудником Исполнителя умышленных действий, посягающих на общественный порядок и нормальное функционирование склада (организация и участие в драке, хулиганство, блокировка маршрутов передвижения персонала, транспорта, вывод из строя оборудования и т.п.).
	50 000 рублей
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