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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий документ является предварительным техническим заданием (далее – «ТЗ») на поиск компании для оказания услуг по логистическому и техническому консультированию специалистов ПАО «Детский мир» (далее – «ДМ») в ходе реализации проекта запуска в эксплуатацию Распределительного центра ДМ (далее – «РЦ») в Московской области.

1.2. Настоящий документ предъявляет требования к:
· Перечню выполняемых работ

· Опыту и квалификации сотрудников компании-претендента, портфолио реализованных проектов

· Ответственности перед Заказчиком
1.3. Все вопросы и уточнения по данному ТЗ необходимо направлять в адрес Начальника Управления развития и эксплуатации Департамента логистики ПАО «Детский мир» Евграфова Андрея Александровича (aevgrafov@detmir.ru).
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Тендер проводится для привлечения высококвалифицированных специалистов с целью консультирования специалистов ДМ в ходе технологического проектирования, подготовки и проведения тендеров на поставку оборудования / оказание услуг в рамках проекта ввода в эксплуатацию Распределительного центра ДМ в Московской области.
2.2. РЦ предназначен для приёмки, хранения, комплектации и отгрузки товаров народного потребления следующих групп:

· Непродовольственные товары, не требующие особых температурных условий хранения;

· Продовольственные товары, требующие стандартных температурных условий хранения (+12/+20⁰С);

· Сопутствующие товары (бытовая химия и т.п.).
2.3. Ориентировочная площадь РЦ = 60.000 кв.м.

2.4. Местоположение РЦ = Московская область.

2.5. Ориентировочная ширина ассортимента = 35.000 – 50.000 SKU.
3. 
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ-КОНСУЛЬТАНТА
3.1. Техническая экспертиза тендеров на складское оборудование:

3.1.1. Аудит технических заданий на тендеры по ПТО (подъёмно-транспортному) и стеллажному/мезонинному оборудованию

3.1.2. Анализ предложений поставщиков ПТО и стеллажного/мезонинного оборудования

3.1.3. Поиск несоответствий предложений ТЗ, выдача замечаний поставщикам

3.1.4. Заключения о соответствии / не соответствии технической части предложений поставщиков тендерному заданию
3.2. Сопровождение проекта по Стеллажному оборудованию в период реализации:

3.2.1. Проверка проекта стеллажных и мезонинных систем на соответствие требованиям ДМ, участие в согласовании проекта между ДМ и Подрядчиком

3.2.2. Проверка проекта и его согласование между ДМ и Девелопером (для проектирования девелопером инженерных сетей и полов)
3.3. ИТ инфраструктура:

3.3.1. Сбор требований к составу и схеме расположения рабочих мест

3.3.2. Постановка ТЗ на проектирование и монтаж Wi-Fi и СКС

3.3.3. Сопровождение проекта в ходе разработки проектной документации
3.4. Системы видеонаблюдения и контроля доступа:

3.4.1. Сбор требований к системам СВН и СКУД

3.4.2. Схема расположения камер системы видеонаблюдения

3.4.3. Схема расположения датчиков системы контроля доступа

3.4.4. Постановка ТЗ на проектирование и поставку систем СВН и СКУД

3.4.5. Сопровождение проекта в ходе разработки проектной документации
3.5. СТУ (Специальные технические условия):

3.5.1. Анализ проектной документации

3.5.2. Анализ технологии работы склада

3.5.3. Постановка технического задания на разработку Специальных Технических Условий

3.5.4. Согласование ТЗ с ДМ и Девелопером
3.6. ПРОЧЕЕ:

3.6.1. Консультирование специалистов ДМ по прочим вопросам, связанным с проектом, в рамках своей компетенции.

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ ПО ЭТАПАМ
4.1. Разработка технологической планировки РЦ, подготовка и проведение тендеров на поставку стеллажного/мезонинного и подъёмно-транспортного оборудования: июль-сентябрь 2018 г.

4.2. Подготовка и проведение тендеров по ИТ-инфраструктуре (схема расположения рабочих мест, проектирование и монтаж WiFi и СКС): июль-сентябрь 2018 г.

4.3. Подготовка и проведение тендеров по инфраструктуре СБ (система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом): июль-сентябрь 2018 г.
4.4. Подготовка и проведение тендеров на разработку и согласование СТУ (с учётом технологического оборудования ДМ): сентябрь-октябрь 2018 г.
4.5. Согласование рабочих проектов по оснащению оборудованием (стеллажное/мезонинное, ПТО, ИТ, СБ): август-октябрь 2018 г.
4.6. Реализация проектов по оснащению оборудованием (стеллажи, мезонин, ПТО, ИТ, СБ): октябрь 2018 – февраль 2019 г.
4.7. Планируемый срок ввода Объекта в эксплуатацию: февраль 2019 года.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. В целях выполнения работ, указанных в п.4 настоящего ТЗ, специалисты компании-подрядчика:

· Изучают проектную и иную документацию;

· Лично присутствуют на рабочих встречах, совместных совещаниях, заседаниях и переговорах с участием представителей ДМ, Девелопера, компаний-подрядчиков (в том числе, в случае вызова со стороны ДМ, на площадке в период строительно-монтажных работ);
· Проводят самостоятельные встречи и переговоры с Девелопером и подрядчиками ДМ;

· Подготавливают рекомендательные записки и/или отчёты в рамках своей компетенции – промежуточные в ходе работ, и финальные по окончании каждого этапа проекта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Компания-подрядчик несёт ответственность в рамках своей компетенции, по предоставленным рекомендациям и отчётам, в общем объёме не менее суммы Договора.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПАНИИ
7.1. Наличие квалифицированных специалистов в областях:

7.1.1. логистического проектирования складских комплексов (топология, схемы товаропотоков)

7.1.2. технико-технологического проектирования стеллажных систем

7.1.3. эксплуатации складского подъёмно-транспортного оборудования

7.1.4. проектирования ИТ-инфраструктуры складских комплексов

7.1.5. проектирования систем безопасности складских комплексов

7.1.6. требований по организации пожарной безопасности складских комплексов.

7.2. Наличие реализованных проектов (действующих РЦ) по вышеуказанному функционалу.
7.3. Наличие рекомендательных писем и отзывов от предыдущих клиентов.

8. ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
8.1. Портфолио ранее реализованных компанией-претендентом проектов по указанному функционалу.
8.2. Рекомендательные письма и отзывы от предыдущих клиентов.

8.3. Предполагаемый список специалистов, которые будут задействованы в проекте ДМ, с указанием их опыта, квалификации, и ролей в предыдущих аналогичных проектах.

8.4. Стоимость в рублях за каждый из этапов (пп.3.1-3.5 настоящего ТЗ; услуги в рамках п.3.6 настоящего ТЗ входят в общую стоимость Договора), с учётом сроков, указанных в п.4 настоящего ТЗ. Все предложения номинируются в рублях РФ. В коммерческих предложениях ставки приводятся в рублях без учета НДС.
8.5. График платежей (может быть привязан только к финальному результату проекта, либо к этапам 3.1-3.5).
8.6. В случае, если командировочные расходы оплачиваются ДМ отдельно – указать какие именно (переезд, проживание, суточные, и т.п.), и размер в расчёте на 1 командированного сотрудника.
8.7. Срок действия коммерческого предложения должен быть не менее 6 (шести) месяцев с даты его получения «Детским миром».
9. ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ: 
9.1. Будет осуществляться на основании коммерческих предложений, с учётом опыта и портфолио реализованных претендентом проектов.
9.2. ПАО «Детский мир» оставляет за собой право отказаться от услуг выбранного победителя по любому из этапов (пп.3.1-3.5 настоящего ТЗ), в случае, если необходимости в таких услугах не возникнет.
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