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 к Дополнительному Соглашению №
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СОГЛАСОВАНО                                                     
Директор департамента строительства 

и эксплуатации недвижимости

Директор

ПАО «Детский мир»



ООО «______________ »


___________________/Верясов И.В./              


 _______________/ФИО/ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение проектных, ремонтно-строительных и инженерных работ (противопожарные мероприятия) в помещениях части здания ТЦ «Валдай», расположенного по адресу:

РФ, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, к. 1.
г. Москва
2019г.

	                                  1.        ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВАЖНО!!! При производстве работ запрещено вмешательство в конструктив Здания.


1.1.
Объект расположен по адресу: РФ, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, к. 1.
 Существующие помещения находятся в собственности и расположены в ТЦ «Валдай», часть Здания на -2, -1, 1, 2 этажах, общая площадь – 3 642,5 м2.
Срок выполнения работ по системам пожарной безопасности:

 – 1-й, 2-й, -1, -2 этажи - 48 дня с даты предоставления исходной документации (планы, архитектурные решения, ведомости отделки). Ориентировочная дата выхода 25.02.2019г.;

1.2.
Цель проекта состоит в проведении комплекса инженерных и специальных работ в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ и СТУ для размещения в ТЦ «Валдай» административно бытовых помещений, Торгового зала и Складов «Детский Мир» и с учетом предписания МЧС №408/1/1 (см. Приложение №2).
1.3.
Требования к данному проекту определяются действующими на территории РФ нормативными документами, а также с конструктивными и монтажными решениями фирм изготовителей.

1.4.
Принятые технические решения согласуются в установленном порядке с Заказчиком и при необходимости с участниками договора аренды на данные нежилые помещения и/или с надзорными организациями и органами власти.

1.5.
Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям противопожарной и гигиенической безопасности, иметь сертификаты (паспорта) качества государственного образца и применяться с учётом качественных характеристик.

1.6. Разработать рабочую документацию Объекта в составе следующих разделов:


- Пожарная сигнализация;

            - Пожаротушение и пожарный водопровод;

            - Дымоудаление;


- Система оповещения и управления эвакуацией;

             - Комплекс компенсационных мер.

       Рабочая документация предоставляется на согласование Заказчику в трех бумажных экземплярах и одном компакт диске с электронной версией. 

Предварительно проектная документация должна быть согласована посредством электронной версии с Заказчиком.
1.7. Разработать и согласовать с МЧС специальные технические условия по пожарной безопасности.

1.8. По окончании всего комплекса строительно-монтажных работ, провести оценку с расчётом пожарного риска. Обязательно итоговое предоставление отчёта, согласованного с МЧС.

1.9.При производстве работ учитывать информацию, изложенную в приложениях к настоящему техническому заданию, а также в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ.

- Приложение №1. Файл комплект.

- Приложение №2. Исходные данные.

- Приложение №3. Фасадная часть здания.

- Приложение №4. Схема расстановки осветительного оборудования.

- Приложение №5. План монтажа закладных на антикражные рамки.

- Приложение №6. Инструментальное обследование.

- Приложение №7. Фотографии.

Так же исходная информация находится в общем доступе по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/MHZE/FRmVNrdnp
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАСОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И РУКОВОДСТВАМИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
1.10. Подрядчик должен на время проведения ремонтно-строительных работ застраховать свою гражданскую ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика, Администрации здания или иных третьих лиц по всем рискам, связанным с осуществлением обязательств по Договору подряда в соответствии с настоящим ТЗ. Страховая сумма должна быть не ниже сумы договора подряда.
1.11. Все вопросы и изменения, возникающие в процессе проектирования и производства работ, согласуются с Заказчиком.

1.12.
Требования к данному проекту определяются действующими на территории РФ нормативными документами, а также с конструктивными и монтажными решениями фирм изготовителей.

1.13.
Принятые технические решения согласуются в установленном порядке с Заказчиком и с надзорными организациями и органами власти.

1.14.
Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям противопожарной и гигиенической безопасности, иметь сертификаты (паспорта) качества государственного образца и применяться с учётом качественных характеристик.

1.15. Разработать рабочую документацию Объекта в составе следующих разделов:


- Пожарная сигнализация;

            - Пожаротушение и пожарный водопровод;

            - Дымоудаление;


- Система оповещения и управления эвакуацией;

             - Комплекс компенсационных мер.

По завершению работ предоставить исполнительную документацию по всем разделам.


Предварительно документация должна быть согласована посредством электронной версии с Заказчиком. 

Проекты согласовать с органами Госпожнадзора.

1.16. Все вопросы и изменения, возникающие в процессе проектирования и производства ремонтно-строительных работ, согласуются с Заказчиком.

1.17. Этапы проведения работ:

          - Проектирование; 

          - Монтаж систем;

          - Согласование в надзорных органах;

          - Ввод в эксплуатацию и комплексная проверка работоспособности.

Срок окончания выполнения всего комплекса работ должен быть не позднее 08.04.2019г.

Гарантия на оборудование, выполненные работы/услуги: 12 месяцев с момента подписания актов сдачи-приемки.

1.18. Систему пожарной сигнализации выполнить в соответствии с действующим законодательством и СТУ. Установку, подключение и настройку оборудования производить в соответствии с требованиями действующих норм, документации производителей. Подключение к шлейфам пожарной сигнализации осуществить к станции, расположенной в помещении. Адресные пожарные извещатели размещать следующим образом:

- дымовые – на перекрытии; 

- ручные – на высоте 1,5м от уровня пола

1.19. Систему оповещения и управления эвакуацией выполнить в соответствии с действующим законодательством и СТУ. Монтаж активного оборудования и подключение системы осуществить в помещении.

1.20. Систему пожаротушения и пожарного водопровода с ПК, выполнить в соответствии с действующим законодательством и СТУ. Для выполнение системы пожаротушения требуется устройство насосной с резервуаром на объём 20м3. Насосную расположить в подвале 2 на -1 этаже. Выбрать любое подходящее по габаритам, характеристикам и соответствующее требованиям нормативной документации помещение. 

1.21. Систему дымоудаления и подпора воздуха выполнить в соответствии с действующим законодательством и СТУ. В обязательном порядке предусмотреть огнезащитную обработку. 

1.22. Обеспечить устранение всех замечаний, отражённых в предписании от МЧС (см. Приложение №2).
1.23. ВАЖНО!!! ВСЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.
1.23. До сдачи результатов выполненных работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, обеспечить уборку помещений объекта после проведения работ.

1.24. По завершении работ предоставить комплект исполнительной документации.

1.25. Разработать и согласовать с МЧС специальные технические условия по пожарной безопасности.

1.26. По окончании всего комплекса строительно-монтажных работ, провести оценку с расчётом пожарного риска. Обязательно итоговое предоставление отчёта, согласованного с МЧС.

1.27. ВАЖНО: Обеспечить отключение от сигнала пожарной сигнализации ТЦ: А) Музыки (СГО); Б) СКУД; В) Кондиционеров; Г) Закрытие Огнезадерживающих клапанов.

1.28. Высота от уровня пола:


до перекрытия ж/б плита 1-й этаж – 4800мм;

             до перекрытия ж/б плита 2-й этаж – 4500 мм;



до ригеля 1-й этаж – 4500 мм;

             до ригеля 2-й этаж – 3200 мм.

Ведущий инженер по СМР

Департамента строительства и эксплуатации                                                            

ПАО «Детский мир»               
                                                                  Марин А.С.   
