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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1. Запрос предложений проводится с целью выбора подрядчика для выполнения работ по 

демонтажу, деффектовке стеллажных систем, находящихся на РЦ Бекасово-1, перемещению 
и монтажу на РЦ Бекасово-2.  

1.2. Объекты расположены по адресу Московская область, Наро-Фоминский г.о., территория 
"Промышленный округ в форме многофункционального парка "Бекасово-Пожитково, стр. 4 и 
уч.1. 

1.3. Все вопросы и уточнения по данному ТЗ необходимо направлять в адрес начальника 
Управления развития и эксплуатации ПАО «Детский мир» Евграфова Андрея Александровича 
(АЕvgrafov@detmir.ru) и Начальника отдела развития ПАО «Детский мир» Кайгородова 
Александра Викторовича (AKaygorodov@detmir.ru).  

 
2. СРОКИ 
2.1. Планируемая дата завершения закупочной процедуры – 24 февраля 2021 года. 
2.2. Планируемая дата начала работ с выбранным победителем закупочной процедуры по 

гарантийному письму ПАО «Детский мир» (с целью сокращения сроков) – 24февраля 2021 
года. 

2.3. Планируемая дата подписания договора с победителем закупочной процедуры – 3 марта 
2021 года. 

2.4. Планируемая дата доступа на объект для осуществления работ – 24 февраля 2021 года. 
2.5. Требуемый срок исполнения работ по демонтажу и вводу в эксплуатацию: 

2.5.1. Демонтаж фронтальных паллетных стеллажей в блоке Б на РЦ Бекасово-1 – не позднее 
10 марта 2021 года 

2.5.2. Монтаж фронтальных паллетных стеллажей в Блоке «Б» – не позднее 19 марта 2021 
года; 

2.5.3. Монтаж фронтальных паллетных стеллажей в Блоке «В» – не позднее 19 марта 2021 
года; 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 
3.1. Участок демонтажа площадью 3 680 м2 в блоке «Б» РЦ Бекасово-1.   
3.2. Участок монтажа площадью 1890 м2 в блоке Б РЦ Бекасово-2 
3.3. Участок монтажа площадью 1540 м2 в блоке «В» РЦ Бекасово-2 
3.4. Конструктивная схема участков – каркас с сеткой колонн 12х24 м. в зоне склада. 
3.5. Полы в зоне монтажа РЦ Бекасово-2:  

3.5.1. толщина бетонного пола в складе не менее 200 мм с учётом допустимых отклонений; 
3.5.2. возможная глубина просверленного отверстия – 125 мм; 
3.5.3. глубина залегания арматуры – не менее 70 мм; 
3.5.4. отметкой 0,000 является отметка пола в складской зоне; 
3.5.5. равномерно-распределенная нагрузка на бетонный пол в складе на отметке 0,000 – не 

менее 8 т/м2; 
3.5.6. статическая нагрузка на бетонный пол в складе на отметке 0,000 – 7,5 тонн на опору 

100х150 мм. 
 

4. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА ФРОНТАЛЬНЫХ 
СТЕЛЛАЖЕЙ: 

4.1. Схема расстановки стеллажей, подлежащих демонтажу на РЦ Бекасово-1 в Блоке «А» в 
приложении №1 к существующему ТЗ. 

4.2. 13 рядов паллетных стеллажей, расположенных горизонтально на схеме в Приложении №1, 
предназначены для хранения товаров, складированных на европаллеты размером 1,2м х 0,8м 
(ДхШ). 

4.2.1. По высоте паллетные стеллажи разделены на 6 ярусов хранения (включая напольный 
ярус) 

4.2.2. Высотные отметки ярусов соответствуют следующим значениям (допускается 
отклонение указанных размеров ±0,025м, в зависимости от конструктива балок): 
4.2.2.1 Ярус 1 – отметка 0.000 
4.2.2.2 Ярус 2 – отметка +2.000 
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4.2.2.3 Ярус 3 – отметка +4.000 
4.2.2.4 Ярус 4 – отметка +6.000 
4.2.2.5 Ярус 5 – отметка +8.000 
4.2.2.6 Ярус 6 – отметка +10.000 

 
4.3. Схема зоны монтажа в Блоке «Б» РЦ Бекасово-2 в Приложении №2 к настоящему ТЗ. 

4.3.1. 8 рядов паллетных стеллажей, расположенных вертикально на схеме в Приложении №2 
(в осях 11А-12А, ВА-МА), предназначены для хранения товаров, складированных на 
европаллеты размером 1,2м х 0,8м (ДхШ). 

4.3.2. Высотные отметки ярусов должны соответствовать следующим значениям (допускается 
отклонение указанных размеров ±0,025м, в зависимости от конструктива балок): 

5.3.4.1. Ярус 1 – отметка 0.000 
5.3.4.2. Ярус 2 – отметка +2.000 
5.3.4.3. Ярус 3 – отметка +4.000 
5.3.4.4. Ярус 4 – отметка +6.000 
5.3.4.5. Ярус 5 – отметка +8.000 
5.3.4.6. Ярус 6 – отметка +10.000 

 
4.4. Схема зоны монтажа в Блоке «В» РЦ Бекасово-2 в Приложении №3 к настоящему ТЗ. 

4.4.1. 9 рядов паллетных стеллажей, расположенных вертикально на схеме в Приложении №3 
(в осях 11А-12А, ВА-МА), предназначены для хранения товаров, складированных на 
европаллеты размером 1,2м х 0,8м (ДхШ). 

4.4.2. Высотные отметки ярусов должны соответствовать следующим значениям (допускается 
отклонение указанных размеров ±0,025м, в зависимости от конструктива балок): 

5.3.4.7. Ярус 1 – отметка 0.000 
5.3.4.8. Ярус 2 – отметка +2.000 
5.3.4.9. Ярус 3 – отметка +4.000 
5.3.4.10. Ярус 4 – отметка +6.000 
5.3.4.11. Ярус 5 – отметка +8.000 
5.3.4.12. Ярус 6 – отметка +10.000 

 
4.5. В зонах пожарных шкафов стеллажи должны быть установлены так, чтобы не препятствовать 

открытию дверцы шкафа на 180 градусов 
4.6. По высоте паллетные стеллажи разделены на 6 ярусов хранения (включая напольный ярус). 

Балки ярусов 2-6 рассчитываются на нагрузку = 750 кг на 1 паллетоместо 
4.7. Общий вид РЦ Бекасово-2 с выделением зон монтажа в Приложении №4 к существующему ТЗ. 
4.8. Подъемные механизмы для проведения демонтажных и монтажных работ, а также транспорт 

для перемещения стеллажей между РЦ Бекасово1 и РЦ Бекасово2 Исполнитель обеспечивает 
самостоятельно. 

4.9. Необходимо учесть условия работы на действующем предприятии со сменным графиком 
работ с наличием контроля за строительным персоналом. 

4.10. Точность сборки стеллажей должна соответствовать ГОСТ 55525. 
4.11. Перед монтажом необходимо произвести деффектовку элементов конструкции, 

запрещается использовать замятые элементы и использованные ранее метизы для их 
соединения. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПАНИИ:  
 Наличие квалифицированных специалистов в штате компании, владеющих знаниями 

проектной и нормативно-технической документации и т.д. 

 Наличие успешно выполненных и функционирующих проектов, максимально 
соответствующих настоящему ТЗ.  

 Наличие сервисной службы в РФ (Москва, Московская область).  

 Выделение персонального менеджера проекта для взаимодействия с Заказчиком в рамках 
проекта.  

 Наличие допуска на производство соответствующих видов работ у специалистов, 
осуществляющих сборку, монтаж, пуско-наладочные работы.  
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 Наличие полиса страхования гражданской ответственности на сумму не менее 20 000 000 
рублей. 

 

6. ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
6.1. Стоимость в коммерческих предложениях указывается в рублях без учета НДС. 
6.2. Помимо итоговой суммы, стоимость следующих видов работ/услуг должна быть выделена: 

6.2.1. Демонтаж и деффектовка фронтальных стеллажей в блоке «А» РЦ Бекасово-1, с 
указанием сроков, составом используемой техники и количества людей.  

6.2.2. Монтажа фронтальных стеллажей в блоке «Б» РЦ Бекасово-2, с указанием затрат на 
крепеж, сроков монтажа, составом используемой техники и количества людей. 

6.2.3. Монтажа фронтальных стеллажей в блоке «В» РЦ Бекасово-2, с указанием затрат на 
крепеж, сроков монтажа, составом используемой техники и количества людей. 

6.2.4. Стоимость, тип и количество транспорта для перемещения фронтальных стеллажей с 
РЦ Бекасово-1 на РЦ Бекасово-2 с обоснованием расчета количества транспорта. 

6.2.5. Прочие затраты, в случае если их выделение из общей суммы является 
целесообразным.  

6.3. Порядок оплаты – 100% пост оплата в течение 10 банковских дней после подписания Акта 
приема-передачи выполненных работ. 

6.4. В предложении должен быть указан срок гарантийных обязательств на работы по монтажу. 
6.5. К предложению должно быть приложено подтверждение готовности начала работ по 

гарантийному письму с обязательством Покупателя заключить договор и произвести оплату 
(в целях сокращения сроков проекта). 

6.6. Любые иные платежи, не предусмотренные в рамках данного ТЗ указывать отдельно.  
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ): 
7.1. Гарантийные обязательства на работы по монтажу – не менее 12 месяцев с даты ввода 

стеллажных систем в эксплуатацию.  
7.2. Ответственность за соблюдение сроков монтажа, и ввода в эксплуатацию в размере 0,1% от 

стоимости контракта за каждый день просрочки. 
7.3. Риски случайной гибели и/или повреждения стеллажного оборудования лежат на 

Исполнителе с момента начала работ по демонтажу до момента ввода оборудования в 
эксплуатацию на новом объекте после монтажа.  

7.4. Страхование ответственности Исполнителя осуществляется на весь период проведения 
работ. 

 

8. ПРОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ В РАМКАХ ДОГОВОРА:  
8.1. Заключение договора по форме ПАО «Детский мир». Форма договора будет предоставлена 

позднее. 
8.2. Заключая Договор, Исполнитель гарантирует неизменность цен, указанных в Договоре, в 

течение срока его действия. Исполнитель уведомлен о том, что данное положение о 
неизменности цен является существенным условием сотрудничества Сторон, на которое ПАО 
«Детский Мир» полагается, вступая в договорные отношения с Исполнителем. 

8.3. Необходимо подписание Акта начала демонтажа либо Акта по форме М15, и перехода к 
Исполнителю рисков повреждения, утраты и случайной гибели демонтируемого 
оборудования.  

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ: 
9.1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Бекасово-1 Зона демонтажа в Блоке А 
9.2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Бекасово-2 Зона монтажа в Блоке Б 
9.3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Бекасово-2 Зона монтажа в Блоке В  
9.4. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Бекасово-2 Склад общий вид 

 

 
 

Начальник управления развития         А.А. Евграфов 


