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УТВЕРЖДАЮ:

Директор ДСиЭН
___________________И.В. Верясов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение проектных, ремонтно-строительных и инженерных работ в помещениях магазина ПАО «Детский мир», расположенного по адресу:

Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Ольминского, 17.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор ООО ""

_________________
г. Москва
 2022 год
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Объект расположен по адресу: РФ, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Ольминского, 17, ТЦ «БОШЕ»

Срок выполнения проектных работ 15 календарных дней. Разработанный проект передается на предварительное согласование Заказчику в электронном виде поэтапно по мере готовности разделов проекта. Срок проведения подготовительных работ - 30 календарных дней. 
Работы выполнять после предварительного согласования разделов проектной документации.
1.1. Арендуемая площадь расположена на 2-м этаже здания. Общая площадь помещения составляет – 1015,36 м2.
1.2.
Цель проекта состоит в проведении генерального подряда на проектные, инженерные, общестроительные, отделочные и специальные работы в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ, в том числе Федеральным законом №181-ФЗ от 24.11.1994 г.   для размещения в арендованных помещениях, подсобных и административно бытовых помещений магазина «Детский Мир».

1.3. Требования к данному проекту определяются действующими на территории РФ нормативными документами, а также конструктивными и монтажными решениями фирм изготовителей монтируемого оборудования.

1.4.  Принятые технические решения согласуются в установленном порядке с Заказчиком, Арендодателем и/или с надзорными организациями и органами власти.

1.5. Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям противопожарной и гигиенической безопасности, иметь сертификаты (паспорта) качества государственного образца и применяться с учётом качественных характеристик.

1.6. Проектная документация разрабатывается в составе следующих разделов:


Архитектурный раздел (альбом формата А-3 или А-4   М 1:50, 1:100 и на электронном носителе (в формате «AUTOCAD») 

1.
Пояснительная записка 

2.
Ситуационный план (местонахождения объекта на плане комплекса)

3.
Обмерочный план

4.
План с расстановкой торгового оборудования

5.
План монтажа перегородок

6.
План пола с раскладкой материала

•
типы полов с указанием применяемых материалов (все материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ и пожарной безопасности);

•
назначение и планы разводки инженерных коммуникаций;

7.
План потолка, сечения, технологические люки, в том числе:

•
тип подвесного потолка;

•
расположение вентиляционных решеток, светильников и другого оборудования;

8.
Входная группа с рекламной вывеской (с отображением габаритов). Разрез по входной группе.

9.
Фасад помещения с расположением вывесок, указанием размеров, габаритов, цветовых решений и детальной информацией по рольставне (если используется)

11.
План розеток и выключателей

12.
План пожарной эвакуации из помещения

13.
Ведомость отделки помещений и спецификацию с указанием применяемых отделочных материалов (все материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ и пожарной безопасности)

14.
Спецификация используемых материалов


 Инженерный раздел

1.
Отопление, вентиляция и кондиционирование

2.
Холодоснабжение 

3.
Водопровод и канализация

4.
Электроснабжение
5.
Слабые токи (разрабатывает Заказчик)
6.
Система безопасности (разрабатывает Заказчик)
6.
Автоматическая пожарная сигнализация (Разрабатывается силами Арендодателя)
7.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Разрабатывается силами Арендодателя)
8.
Автоматическая установка пожаротушения (Разрабатывается силами Арендодателя)
Проектная документация предоставляется на согласование Арендодателю (с сопроводительным документом – реестром) в трех бумажных экземплярах (два из них – для Заказчика) и одном компакт диске с электронной версией. 

Предварительно проектная документация должна быть согласована посредством электронной версии с Заказчиком и Арендодателем.

 Обеспечить передачу Исполнительной документации Заказчику (оригиналы передать в центральный офис, копию исполнительной директору магазина, а именно все разделы, исполнительные чертежи, строительные акты выполненных работ, акты приемки узлов учета, промежуточные акты, пуско-наладочные акты, сертификаты и паспорта на установленные материалы и оборудование, технический отчет об испытаниях электроустановки). 
Один экземпляр проектной и исполнительной документации передать в пользование Арендодателю с подписанием сопроводительного реестра. Подписанный реестр переданной согласованной документации Арендодателю, предоставляется Заказчику.
Исполнительная документация должна иметь штамп Подрядчика «Исполнительная документация» на каждом чертеже. К исполнительной документации прилагаются заверенные подрядчиком копии следующих документов:

•
лицензии Подрядчика по видам работ;

•
сертификаты на оборудование и материалы;

•
акты на скрытые работы по инженерным системам, в том числе, но не ограничиваясь:
· Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.
· Акты освидетельствования выполненных работ по монтажу систем холодоснабжения и приточно-вытяжных систем.
· Акт испытания систем внутренней канализации и дренажа системы кондиционирования.
· Акт комплексного испытания оборудования.

· Акты освидетельствования скрытых работ на электрооборудование.

· Приемо-сдаточные акты между подрядной организацией и заказчиком.

· Технический отчет по испытанию устройств заземления и сопротивления изоляции электросетей и токоприемников.

· Паспорта и сертификаты на кабельную продукцию, материалы и оборудование
· Акт сработки отключающего реле, смонтированного в щитовой Заказчика, от сигнала системы пожарной безопасности Арендодателя.

ВАЖНО: Обязательно предоставление фотоотчета по каждому пункту скрытых работ на адрес Grehletskiy@detmir.ru!

1.7. Подрядчик должен на время проведения ремонтно-строительных работ застраховать свою гражданскую ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика, Арендодателя или иных третьих лиц по всем рискам, связанным с осуществлением обязательств по Договору подряда в соответствии с настоящим ТЗ.
          Передать заверенную копию заключенного договора страхования риска ответственности подрядчика, по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу Арендодателя и третьих лиц при выполнении Работ Арендодателю до начала проведения работ на объекте.
•
страховая сумма не менее 5 200 000,00 рублей 
1.8. Все вопросы и изменения, возникающие в процессе проектирования и производства ремонтно-строительных работ, согласуются с Заказчиком и Арендодателем.

1.9. При проектировании и производстве работ учитывать информацию, изложенную в приложениях к настоящему техническому заданию:
       - Приложение №1 – Планировка помещений (с указанием расстановки оборудования, возводимых перегородок, отделки стен, расположения розеточной сети и тд.), дополнительно передается в электронном виде в формате dwg. 

       - Приложение №2 – Схема подготовительного      монтажа        для       установки противокражного оборудования (если применимо на данном обьекте).      
       -  Приложение №3 – Спецификация и схема расстановки осветительного оборудования

       - Приложение №4 - Спецификация и схема расстановки оборудования системы кондиционирования.

1.10.  Доставку и разгрузку материалов производить с обособленной зоны разгрузки.

          Необходимо следить за чистотой и порядком при проведении погрузо-разгрузочных работ (не складировать упаковку и мусор в зоне приемки).

Состояние передаваемого помещения, состав помещений. 
1.1. В помещениях магазина «Детский мир» в здании Торгового центра предусмотрены следующие помещения - см. Планировка (Приложение № 1). 
1.2. Перед передачей помещения в работу, Арендодатель выполняет работы по подготовке помещения: демонтирует внутренние перегородки, демонтирует силовую и кабельную проводку, лотки, светильники, фанкойлы.  
3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3.1. Потолок.
3.1.1. Высотные отметки помещения от уровня напольного покрытия до перекрытия (монолитное ЖБ перекрытие) – 5680мм.
3.1.2. В торговом зале потолок открытый (подвесной потолок не монтировать).
3.3.     Полы. 
3.3.1. В Арендуемом помещении остается существующее напольное покрытие – бежевый керамогранит, 600х600мм.
3.4.
 
Стены, колонны и перегородки.   

           При возведении перегородок, обшивке стен, колонн из ГКЛ (ГКЛВ) руководствоваться технологией KNAUF.
3.4.1. Выполнить возведение ограждающих противопожарных перегородок, которые должны отвечать требованиям по огнестойкости EI 45 (общая толщина перегородок - не менее 3 листов огнестойкого ГКЛ, либо с заполнением минеральной ватой толщиною не менее 50 мм.), выполнить на всю высоту до перекрытия, а именно:
           - Перегородки, образующие помещение для приема и подготовки товара к продаже, отделяющие данное помещение от торгового зала;

           - Перегородки, отделяющие зону расположения административных помещений и коридоров от помещения для приема и подготовки товара к продаже.

Места проходок инженерных коммуникаций через противопожарные перегородки заделать однородным материалом, зашпаклевать и покрасить для соблюдения предела огнестойкости конструкции. 
3.4.2.
Для организации внутренних административных и служебных помещений – раздевалка, комната отдыха, помещение уборщицы, операторы - выполнить монтаж внутренних перегородок в соответствии с планировкой (Приложение №1), с возведением перегородок до отметки 3200мм. Перегородки, граничащие с торговым залом возводить до перекрытия (5680 мм). Перегородки помещения «касса – сервер» возводить чуть выше линии света (4200 мм)

Перегородки выполняются из гипсокартонных листов толщиной 12,5мм на каркасе из металлического профиля (75мм) в один слой с каждой стороны, без укладки утеплителя.
3.4.3. Для увеличения жесткости, выполнить усиление дверных проемов (дверные проемы с заполнением металлическими дверями) в перегородках с применением закладной из стальной профильной трубы квадратного сечения. Вертикальные стойки выполнить на всю высоту помещения, чтобы исключить разрушение перегородок в время эксплуатации помещения.
3.4.4. Для выравнивания стен по периметру торгового зала (см. Приложение №1), смонтировать металлокаркас из стального оцинкованного профиля и обшить смонтированный каркас листами ГКЛ толщиной в 1 лист 12,5мм. Обшивку ГКЛ в местах расположения пристенного торгового оборудования выполнять от высоты 2200мм до отметки 3950мм. В местах, свободных от торгового оборудования (с заходом на оборудование на участках шириной не менее 500мм), обшивку выполнить от пола до отметки 3950мм. При установке стоек металлического каркаса необходимо соблюдать условие доступа к запорно-регулирующей арматуре, расположенной за обшивкой (при наличии). Стойки следует располагать не ближе 200мм. от запорно-регулирующей арматуры. 
3.1.1. ВАЖНО!!! Для обеспечения надёжного закрепления стоек пристенного торгового оборудования к конструкции возводимых перегородок и выравнивания стен, необходимо предусмотреть на высоте 2200мм от пола установку горизонтального закладного элемента из фанеры толщиной не менее 12мм. по всей длине конструкции перегородок и выравнивания в торговом зале магазина (по всему периметру торгового зала магазина). Устанавливаемый горизонтальный закладной элемент из фанеры расположить за обшивкой из ГКЛ закрепив его к металлическим оцинкованным профилям стоек каркаса конструкции выравнивания и конструкции перегородок.
3.1.2. ВАЖНО!!! При наличии на планировке Приложение №1 соответствующих указаний в конструкции перегородок и выравнивания стен необходимо предусмотреть устройство закладных элементов из фанеры 10мм по периметру указанной зоны (выделена на «Плане возводимых перегородок» фиолетовой линией). Закладные элементы выполнить из фанеры шириной 200мм, которые расположить за обшивкой из ГКЛ закрепив полосы к металлическим оцинкованным профилям стоек каркаса конструкции выравнивания и конструкции перегородок. Полосы закрепить на высоте 800 и 2300мм от пола до центра полосы. После закрепления полос выполнить зашивку ГКЛ в указанной зоне от пола до верха конструкции. Выполнить отделку в указанной зоне от пола до верха конструкции. Выполнить плинтус. 
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3.4.9. В местах установки прайс-чекеров (см. Файл Комплект, обшить листами ГКЛ по металлокаркасу от пола до перекрытия колонну для последующего монтажа прайс-чекера. Три стороны колонны обшить максимально близко к колонне, а четвёртую, обращённую к прайс-чекеру обшить с отступом от колонны 150мм. Усилить одну сторону обшивки, направленную в сторону прайс-чекера, фанерой толщиной 10мм от высоты 200мм до высоты 1725мм. В месте монтажа накладной розетки выполнить вырез размером 150х150мм в обшивке ГКЛ и фанере. Высота будущей установки розетки и ось выреза – 1300мм от пола по оси колонны. Для обеспечения возможности будущей установки розетки смонтировать опорную площадку из фанеры толщиной 12мм. Плоскость установки розетки должна быть утоплена в сторону колонны (зазора между колоннами) от фасадной плоскости установки прайс-чекера на расстояние 100…150мм.
3.4.10.Выполнить ГКЛ зашивку вертикальных участков транзитных коммуникаций, проходящих через помещение, расположенных в помещении (вентиляционные короба, трубопроводы канализации, кабельные лотки и т.п.). 
3.4.11. Существующие колонны шпаклевать, по предварительно подготовленной поверхности. 
3.4.12. Выполнить монтаж перегородок образующие примерочные кабины в соответствии с чертежом, строго соблюдая размеры. Обшить в один лист ГКЛ с двух сторон. 
Для последующего закрепления зеркал и крючков для одежды, с внутренней части каждой кабины, по трем внутренним сторонам сделать закладные из фанеры толщиной 12 мм, на высоту от пола до 2000 мм, предварительно выполнив огнезащитную обработку фанеры.
При возведении примерочных кабин необходимо строго соблюсти все внутренние и внешние размеры.
•
На фасадную сторону примерочной необходимо смонтировать закладную из фанеры между ГКЛ на всю существующую длину и ширину

         Пример на плане возводимых перегородок
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3.4.13. На входе в торговый зал уже смонтированы рулонные ворота шириной 3900 мм. Необходимо выполнить их тех. обслуживание и доработку.  Доработка заключается в следующем:

- смонтировать комбинированный привод рулонных ворот (электропривод с возможностью механического подъема полотна - кардана). Сейчас привод только автоматический. 

-  управление – проводной (не дистанционный) блок с ключом (кнопкой). Один пульт со стороны торгового зала, второй со стороны торгового центра – местоположение предварительно согласовать с заказчиком. 
- Электрический кабель от двигателя к ключу проложить скрыто, от нашего эл. щита. 
3.4.14. Для исключения электромагнитных наводок на противокражные рамки, по всей плоскости трех сторон каждой стойки (внутренняя сторона с стороны входа, стороны с стороны галереи ТЦ и с стороны магазина), за ГКЛ обшивкой делается закладная из металлической жести до высоты 2000 мм. Высотные отметки портала входной группы могут быть изменены в зависимости от высоты коммуникаций в галереи торгового центра. 
3.4.15. 
Выполнить парные опуски стальных тросов диаметром 1мм для последующего монтажа маркетинговых плакатов. На концах тросов, СТРОГО на отметке 2900мм от пола выполнить петельки. Места расположения POS материалов обозначены на плане потолков.
3.4.16. ВСЕ бетонные колонны имеющие значительные неровности, в торговом зале и офисе, а также колонны, помеченные на планировке (файл – комплект) обшить ГКЛ от пола до перекрытия. 

3.4.17. ВСЕ, стены из кирпича, блоков в торговом зале, обшить ГКЛ от пола до перекрытия. Допускается оштукатурить поверхности кирпичных стен с последующей отделкой.
3.4.18 Перед покраской выполнить выравнивание всех поверхностей строительных конструкций («Ротбанд», «Ветонит LR+»), далее финишную шпаклевку всех окрашиваемых поверхностей стен, колонн выполнить по армирующей малярной сетке для недопущения растрескивания окрашиваемой поверхности.
3.4.19 По окончании отделочных работ все внешние углы (как в торговом зале, так и в административно-офисных помещениях) колонн, стен и перегородок обрамить (обклеить) до высоты 2800мм пластиковым уголком 15 мм без добора. Уголки в торговом зале окрасить или подобрать приближено к цвету окрашиваемой поверхности.  
4.   ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
4.1.
Потолки: 
4.1.1. В помещениях подсортировки (Склад) - подвесной потолок не монтировать.

4.1.2. В помещениях подсортировки (Склад) - поверхность перекрытия не окрашивать.
4.1.3. В помещении торгового зала подвесной потолок не монтировать, поверхность перекрытия не окрашивать.
4.1.4. В помещении операторов, офисном коридоре, касса-сервере, раздевалке, комнате отдыха, сан. узле выполнить конструкцию подвесного потолка/либо доработать существующую. Для этого на высоте 2900мм от пола смонтировать каркас «подвесную систему» потолка типа «Армстронг» белого цвета, подвесная система «стандарт», ширина видимой части 24 мм. В качестве заполнения использовать «решетки» потолка типа «грильято» - Албес GL24, размер ячейки – 100х100мм, высота профиля – 34мм, цвет – белый, матовый.
В комнате уборщицы (сан.узел) применить подвесной потолок «Армстронг» потолочные плиты типа «Байкал». 
Стыковку конструкции подвесного потолка к конструкциям стен и перегородок выполнять с применением специализированного углового профиля.

4.2.
Стены, перегородки, колонны:
4.2.1.
Проектом предусмотреть чистовую отделку стен и вновь возведенных перегородок из ГКЛ. При возведении перегородок и обшивки стен руководствоваться технологиями KNAUF. 

Возможно применение ГКЛ, изготовленных по технологии KNAUF производителей "Волма" или "Danogips" 
4.2.2.
Торговый зал:
            - стены, перегородки и обшивку стен из ГКЛ (внутренние поверхности ограждающих конструкций), окрасить по подготовленной поверхности (финишная шпаклевка по малярной сетке, грунтовка) акриловой краской, Цвет окраски стен и перегородок указаны в готовом файл-комплекте.
4.2.3.
Административно-бытовые и подсобные помещения:

            - стены и перегородки из ГКЛ окрасить акриловой краской на всю высоту по предварительно подготовленной поверхности («Ротбанд», «Ветонит LR+», Шитрок), поверхность стен должна быть идеально ровной. Цвет краски светло-бежевый RAL 1015, либо светло-бежевый цвет «Dulux 40YY83/043». 

4.2.4. Помещения подсортировки (Склад 1 и Склад 2) - все перегородки и колонны из бетона, блоков и ГКЛ -  окрасить акриловой краской на высоту от пола до перекрытия. Сплошного шпатлевания поверхности стен и перегородок в Складе не производить. Выполнить заделку шпатлёвкой с последующей шлифовкой швов между листами ГКЛ и точек установки крепёжных саморезов, поверхность загрунтовать и окрасить. Тон применяемой краски RAL 1015.
4.2.5. Стены помещения уборщицы выложить облицовочной плиткой до подвесного потолка, цвет – белый, тип плитки согласовать дополнительно, плитка российского производства в низком ценовом диапазоне.

- в месте установки раковины в комнате отдыха, выполнить фартук из плитки 200х300, цвет белый. Фартук выкладывается от пола до высоты 1400 мм. по двум стенам в габаритных размерах раковины.
4.2.6. При проведения малярных работ возможно использовать краску Tikkurila или другой качественный аналог краски Dulux.
4.2.7. Пример окраски стен приложен к техническому заданию.
          Итоговую информацию по окраске поверхностей, смотреть в Файл-комплекте к настоящему техническому заданию.  

4.3.   Полы:
4.3.1 В Арендуемом помещении существующее напольное покрытие (бежевый керамогранит 600х600). Выполнить ремонт существующего напольного покрытия (не более 5% от общей площади пола)
4.3.2. В помещениях торгового зала, склада и эвакуационного коридора, по всем открытым участкам стен (свободным от торгового и складского оборудования) и колоннам выложить бордюр из аналогичной плитки высотой 100 мм.
В помещениях офисной зоны выполнить плинтус из ПВХ серого цвета. 
4.3.3. Плинтус по наружному обводу примерочных кабин и в торцах дверных проемов примерочных кабин не монтировать.
4.3.4. В помещении уборщицы, выполнить демонтаж существующего напольного покрытия, выполнить гидроизоляцию пола с заведением на 200мм на поверхность стен. Затем покрытие устраиваются из керамического гранита толщиной 8-12 мм. размером 300х300 мм. Цвет пола приближённый к светло-серому по бетонному основанию. Укладка керамогранита производится на плиточный клей, применяемый для данного типа керамогранита (с соответствующим водопоглощением) под гребёнку. Укладывается керамогранит прямым способом, без смещения. Плинтус устраивать не нужно.
4.4.
Двери:
4.4.1.
Дверные проемы и направление открытия створок дверей предусмотреть в соответствии с предоставленным планом размещения помещений (файл-комплект) и требованиями соответствующих противопожарных норм, т.е. заполнение дверных проемов должно соответствовать типу перегородок по огнестойкости. 
4.4.2. Конструкции всех монтируемых дверей, в. т.ч. и противопожарных, конструктивно не должны предусматривать порог, быть лицензированными. Все металлические двери оснастить дверными доводчиками. Цвет металлических дверных блоков - белый с порошковой покраской.
4.4.3. Двери, являющиеся эвакуационными, укомплектовать замками «Антипаника».
4.4.4.
Дверной блок в помещение для приема и подготовки товара к продаже – 1200х2100 (1шт) и 900х2100 (1шт) металлические противопожарные по EI45. Двери гладкие. Цвет - белый.  Обязательное условие – отсутствие порога!
4.4.5.
Дверной блок из административного коридора (возле склада) – металлический, шириной 900мм, высота 2100мм, укомплектовать дверными доводчиками.  Двери гладкие. Цвет – белый с порошковой покраской. Обязательное условие – отсутствие порога! 
4.4.6. Дверь кассы металлическая гладкая, шириной - 900 мм, высотой – 2100 мм.  Замки – первый - сейфового (сувального) типа, второй – цилиндровый с поворотным механизмом изнутри помещения. Расстояние между замками – не менее 300мм. Цвет дверного блока – белый с порошковой покраской, укомплектовать дверным доводчиком. 
4.4.7. Двери остальных административно - бытовых помещений (помещение уборщицы, операторы, отдых, раздевалка) - деревянные, гладкие, офисные, ламинированные, шириной – не менее 800 мм, высотой – не менее 2050 мм, направление открывания – в соответствии с Планировкой. Цвет дверных блоков – белый.
         Все двери укомплектовать фурнитурой и запирающими устройствами, замки применить цилиндровые, с поворотными механизмами изнутри. 

          На все двери установить ограничители открывания.
4.4.6. Смонтировать металлическую ролетту, закрывающую нишу с электрическими щитами. Ширину ролетты и высоту ее подъема определить проектом.

4.4.8. Закрепить сейф жестко к бетонному основанию пола в помещении кассы. Место      установки сейфа согласовать с представителем ОАО «Детский мир». 

5. 
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.1

ВЕНТИЛЯЦИЯ 
5.1.1.
Реализовать проект системы приточно-вытяжной вентиляции воздуха в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН, принимая во внимание технические характеристики вентиляционных установок, и в соответствии с планировкой помещений Заказчика. Проект согласовать с ПАО «Детский мир» и Арендодателем. 
5.1.2. Выполнить разводку от существующих магистралей воздуховодов системы приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с настоящим ТЗ в следующих помещениях: ТОРГОВЫЙ ЗАЛ, ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА И ПОДГОТОВКИ ТОВАРА К ПРОДАЖЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА И ПОДГОТОВКИ ТОВАРА К ПРОДАЖЕ 2, ПОМЕЩЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ, КАССА, КОМНАТА ОТДЫХА, РАЗДЕВАЛКА (в раздевалке – только вытяжка). В помещение КОМНАТА УБОРЩИЦЫ смонтировать вентиляцию от отдельной сантехнической вытяжки, дополнительно в нее смонтировать канальный вентилятор.
5.1.3.    Проектом предусмотреть:

-
трассировку воздуховодов и мест установки вентиляционных решеток исходя из плана помещений и равномерного распределения воздуха с учётом функционального назначения, и объёма помещения;
- высоту установки нижних плоскостей вентиляционных решеток выше уровня освещения.
-  все воздуховоды должны быть изготовлены из оцинкованного листового металла. 

    Воздуховоды приточных систем должны быть теплоизолированы снаружи эффективным фольгированным материалом (Материал изоляции согласовать с Арендодателем в рамках раздела ОВиК).
- помещение уборщицы обеспечить автономной вытяжной вентиляцией.
- Система вентиляции должна быть смонтирована с соблюдением норм пожарной безопасности (этот момент дополнительно согласовать с инженером проекта) (в местах прохождения воздуховодов через противопожарные перегородки, должны быть предусмотрены противопожарные клапаны, либо выполнена огнезащитная обработка воздуховодов).
- Трассировка существующих воздуховодов идет приложением к настоящему техническому заданию. 

5.1.4. Все вновь монтируемые воздуховоды в торговом зале окрасить в цвет существующих воздуховодов. 

5.2 Кондиционирование

5.2.1 Поддержание требуемой температуры в помещении будущего магазина осуществляется с помощью фанкойлов. 
ФАНКОЙЛЫ СОХРАНАЮТСЯ СУЩЕСТВУЮЩИЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФАНКОЙЛ МОНТИРУЕТ АРЕНДОДАТЕЛЬ. 

Необходимо передать фанкойлы арендодателю для монтажа. 
Необходимо подвести эл. питание к фанкойлам. 
5.2.2 Проектом предусмотреть сохранение существующих кассетных двухтрубных фанкойов, в том числе и их существующее расположение.
План расположение фанкойлов идет приложением к настоящему техническому заданию.
В помещении касса-сервер запроектировать дополнительный настенный фанкойл 3 кВт.

Внимание!!! Выбранное в соответствии с разработанным проектом оборудование для кондиционирования Помещения оплачивает по счёту поставщика ЗАКАЗЧИК ПАО «Детский мир» напрямую. При составлении коммерческого предложения и сметы не учитывать стоимость холодопроизводящего оборудования. В обязательном порядке при составлении коммерческого предложения учесть следующие затраты:

(         Проектирование системы кондиционирования.

(         Заказ у поставщика оборудования в соответствии с согласованным проектом.

(         Затраты на логистику (заказ, доставка, приёмка, выгрузка, подъём на этаж и т.д.).

(         Кабель, протяжка и подключение фанкойлов к эл. сети.

Поставщиком оборудования системы кондиционирования является организация выигравшая тендер на поставку – ООО "ЭнЭф" +7-985-028-30-02; enef18@yandex.ru Пронина Елена Андреевна.

5.2.3 ВАЖНО!!! Предусмотреть монтаж бактерицидного рециркулятора - SOLAR SUPER POWER (для больших форматов) 
Поставщик: Карагеоргий Евгений Михайлович

Академия здоровья ООО

603951, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, 100

E-mail: karageorgii.em@a-zdor.ru

+7 (831) 2-600-300тел: (вн.55410), +7 910 1221 001         

Предусмотреть электрическую розетку, для подключения бактерицидного рециркулятора. Высота установки розетки и рециркулятора 2600мм от ур.ч.п. Место установки: по центру торгового зала на отдельно стоящей колонне. Потребляемая мощность 200Вт, при однофазном подключении. Подключение рециркулятора необходимо производить от любой линии света, для возможности его отключения с выключателя/кнопки на ЩУО.
5.3 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ
5.2.4 Разработать проект и выполнить монтаж системы электроснабжения помещений в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, ПУЭ, СНиП и ТУ Арендодателя. Напряжение сети – 380/220В с глухозаземлённой нейтралью.
Арендодатель предоставляет мощность не менее 70 Вт на м2 и подводит вводной кабель к будущим щитам ДМ.  
На приём мощности должен быть спроектирован и выполнен вводной распределительный щит (ВРЩ). 
ВРЩ должен состоять из вводной панели (ВП) с отсеком под учет и распределительной панели (РП).

ВРЩ должен быть заводского изготовления и настенного исполнения, иметь паспорт изделия и сертификат соответствия требованиям ГОСТ. Для коммутации и защиты питающего кабеля, а также для ограничения потребляемой Арендатором согласно договору аренды и техническим условиям мощности, на стороне Арендодателя (в ВРУ), на вводе устанавливается автоматический выключатель с уставками защиты от перегруза.

В случае, если расчетная по выполненному проекту нагрузка окажется меньше, чем предоставляется Арендодателем в соответствии с ТУ, произвести перерасчет, добавив резерв или нагрузку на имеющиеся потребители с целью максимального приближения к величине предоставляемой мощности.

Предусмотреть установку во вводной панели выключатель нагрузки - рубильник АВВ серии ОТ расчетного номинала и автоматический выключатель АВВ серии SACE, с предельной отключающей способностью не ниже 16 кА. 

В распределительной панели применить автоматические выключатели АВВ серии S, с предельной отключающей способностью не ниже 10 кА. 

В распределительных щитах применить автоматические выключатели АВВ серии S, с предельной отключающей способностью не менее 6 кА.  

Допускается применение эквивалентного оборудования Legrand, Schneider Electric без снижения основных технических характеристик.
Номиналы групповых автоматов, сечения отходящих проводов и кабелей рассчитать согласно нагрузке и проверить по потерям напряжения. 

Проект электроснабжения предоставить по Акту Арендодателю на согласование в трех  бумажных и одном электронном (на CD) экземплярах. Один экземпляр после согласования проекта передать по Акту Арендодателю, два экземпляра и CD– Заказчику. (один отправить в центральный офис, один передать директору магазина).
5.2.5 Все проектируемые внутренние силовые линии и линии освещения в Помещении магазина ДМ должны быть выполнены кабелем с медными жилами марки ВВГнг(А), а линии аварийного освещения кабелем марки ВВГнг(A)-FRLS. 
5.2.6 Проектом предусмотреть обеспечение третьей категории надежности электроснабжения электроустановки – один электрический ввод.
5.2.7 При этом необходимо установить электрощиты и запитать от них ответственные потребители: сервер, аварийное освещение, компьютерные сети, кассовые терминалы, противокражную систему, СКД, пультовую охрану, видеонаблюдение, систему голосового оповещения СГО.
5.2.8 Проектом предусмотреть присоединение к источнику электроснабжения по пяти проводной схеме с учётом ТУ энергоснабжающей организации на присоединение мощности. Систему заземления принять ТN-S в комплексе с системой уравнивания потенциалов и применением УЗО на необходимые потребители.
5.2.9 Произвести подключение по постоянной схеме от существующего ввода с установкой вводного устройства, УЗО и узла учета. Применяемая аппаратура должна быть торговой марки АВВ. Допускается применение эквивалентного оборудования Legrand, Schneider Electric без снижения основных технических характеристик. В качестве вводных коммутационных устройств применить автоматы серии T-max.  Плавкие предохранители не применять.
5.2.10 Предусмотреть автоматическое отключение при пожаре магнитных замков системы контроля доступа (СКД), а также систем вентиляции и кондиционирования.
5.2.11 ВРЩ, узел учёта, а также все электрощиты - освещения торгового зала, бытовых розеток, кондиционирования, гарантированного питания и т.д. - установить в нише в помещении коридора перед комнатой отдыха. 
При выборе корпуса электрощитов выполнить условие обеспечения не менее чем 20% запаса свободного пространства в электрощите. Корпуса всех устанавливаемых электрощитов должны быть металлическими и закрываться на встроенный замок. При установке в нишу, закрываемую рулонными воротами допускается применение щитов с пластиковыми корпусами.
5.2.12 Кнопочный пост управления освещением установить: в административном коридоре, рядом с щитами. Включение основного и резервного освещения в торговом зале и Складе, а также включение рекламной вывески над входом в магазин, предусмотреть посредством установки магнитных пускателей, при этом кнопки «пуск – стоп» (именно кнопочные посты, а не выключатели) Управление освещением выполнить с автоматическим отключением при снятии напряжения и ручным включением кнопками после подачи напряжения, управление аварийным освещением выполнить без автоматики.
5.2.13 В каждом из отдельных помещений (кроме торгового зала и Складов) должен быть установлен выключатель освещения. На Складе выключатель освещения не устанавливать. Свет на Складе включается с кнопочного поста. (Допускается выполнить схему включения освещения на Складе с помощью клавишного выключателя размещённого снаружи помещения Склада при обязательном согласовании такого решения с Заказчиком).
5.2.14 Предусмотреть отдельную линию для питания сервера. Линия питания сервера – выделенная однофазная трехпроводная электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью, напряжением 220В +10% -15%, частотой 50Гц ±1%, суммарной потребляемой электрической мощностью около 4 кВт; На конце линии установить встроенную сдвоенную электрическую розетку. Место установки розетки см. Приложение №1, помещение главной кассы.
5.2.15 Предусмотреть  4 вида освещения: рабочее, дежурное, аварийное и эвакуационное - на путях эвакуации. На вводе щитов освещения установить рубильник и противопожарное УЗО с током утечки 300 мА.
5.2.16 Основные двери (рольставни) и двери запасных выходов, а также пути эвакуации оборудовать эвакуационными светильниками (с пиктограммами) на аккумуляторах. Такие же светильники установить в торговом зале, при этом с любой точки торгового зала с высоты роста человека должно быть видно не менее двух эвакуационных светильников. 
5.2.17 Высота установки светильников освещения– 4000 мм (в торговом зале и в складе) и 3000 мм (в подсобных помещениях).
5.2.18 В помещении уже смонтировано освещение. Частично оно подходит под нашу схему расстановки. Необходимо доработать освещение под нашу схему, заменить поврежденные или тусклые светильники на новые, либо на те, что уже находятся в помещении. Все оставшиеся от АРДД светильники, если они в работоспособном состоянии, необходимо аккуратно сложить на складе (ремонтный фонд).
5.2.19 Схему расстановки осветительного оборудования торгового зала и административно-складской зоны выполняет поставщик света, выбранный Заказчиком. При выполнении коммерческого предложения, а позже – при разработке рабочего проекта и монтажных работах - применить представленный поставщиком Проект размещения осветительного оборудования. (ВАЖНО! В указанную спецификацию не входит ИБП для аварийного освещения). Для координации действий по поставке осветительного оборудования необходимо обращаться в ООО «Стил-Лайт», контактное лицо Бунина Елена тел. 8-926-653-53-84, 8-921-365-53-84, e-mail: Елена Бунина <bunina@selecta.ru>
Изменения в проекте с целью уменьшения количества светильников или изменения их типов не допускается.

В случае если светильники попадают на коммуникации или несущие строительные конструкции здания ТЦ допускается разрывать линии и смещать светильники относительно их проектного положения.

Для Офиса и Складов также применять светильники указанного поставщика.

Поставка и монтаж полного комплекта осветительного оборудования для ВСЕХ помещений магазина у данного поставщика в предоставленной в комплектации – обязателен!

При этом необходимо учесть, что представленный проект и расчет включает полный комплект светильников и необходимых комплектующих к ним для торгового зала, Складов и помещений Офиса, но не включает сопутствующие и крепёжные материалы – кабели, лотки, средства крепления и т.д. и т.п. 

Данный проект и расчет включают светильники для эвакуационного освещения и аварийного освещения.

Светильники аварийного и эвакуационного освещения подключить от центрального ИБП, блоки аварийного питания БАП для светодиодных светильников применять запрещено!

5.2.20 ВНИМАНИЕ!!! При составлении коммерческого предложения учесть следующую информацию:

· Оплату поставщику осветительного оборудования в соответствии со спецификацией выполняет ПАО Детский Мир. Все необходимые расходы, связанные с логистикой, по заказу, доставке, приёмке, выгрузке, подъёму на этаж и т.д. и т.п. лежат на подрядчике. Эти расходы необходимо учитывать при составлении коммерческого предложения.
5.2.21 Проектом электроснабжения магазина предусмотреть возможность увеличения освещённости за счёт увеличения количества светильников. Предусмотреть соответствующий резерв мощности (запас по сечению кабеля) в каждой группе освещения.
5.2.22 В торговом зале (прежде всего у выходов и над кассами), на Складе, в офисном и коридоре перед грузовым лифтом, в соответствии с требованиями соответствующих противопожарных норм, установить светильники аварийного освещения, которые подключить от единого источника бесперебойного питания ИБП с аккумуляторами. Для обеспечения бесперебойной работы системы аварийного освещения установить и подключить от него линии питания аварийного освещения. Источник бесперебойного питания  ИБП в  составе:

·                 Инвертор МАП-Sin-Pro 2 кВт/ (12В/24В);

·                 Гелевая аккумуляторная батарея Challenger G12-200H.

Требуемую мощность ИБП и количество аккумуляторных батарей определить проектом (мощность ИБП = мощности аварийных светильников*1,4). ИБП и аккумуляторы разместить на специально изготовленной подставке, которую расположить вместе со всеми электрощитами в нише в коридоре. В случае недостатка места (очень нежелательный вариант), ИБП расположить в помещении кассы на отдельной специально изготовленной стойке компактного размера. Светильники аварийного освещения запитать от отдельных групп освещения. В качестве аварийных светильников использовать штатные светильники дежурного освещения. Количество работающих от аккумуляторов ИБП ламп аварийных светильников должно быть выбрано из условия обеспечения уровня освещенности в любой точке на уровне пола – не менее 1 люкс.  Время работы светильников аварийного освещения от ИБП – не менее 60 минут. В штатном режиме (при наличии электрического ввода) эти светильники должны работать в дежурном режиме, т.е. не должны выключаться с кнопочных постов. Аварийные светильники конструктивно идентичны остальным светильникам в помещении. Разница только в схеме подключения. ВАЖНО!!! Монтаж линий питания светильников аварийного освещения выполнить кабелем марки ВВГнг(A)-FRLS. Выполнить маркировку аварийных светильников.
5.2.23 По окончании монтажных работ выполнить испытания системы аварийного освещения. Предоставить Акт испытания аварийных светильников с указанием количества работающих светильников (ламп) от ИБП и паспортных данных работы ИБП.

5.2.24 Сети смонтировать легкодоступными и заменяемыми. Предусмотреть возможность развития и наращивания сетей без изменения уже существующих:

-
магистральные трассы силовых сетей электропроводки уложить максимально аккуратно в металлических лотках. 
-
распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и групповым щитам осуществить по магистральной схеме;

-
присоединение групп электроприемников общего технологического назначения и ответственных электропотребителей выполнить по радиальным схемам.

5.2.25 Во всех помещениях применить скрытую электропроводку и розетки с внутренним монтажом. Применить качественные розетки без защитных шторок.
В исключительных случаях и обязательно по согласованию с Заказчиком, при невозможности скрытого монтажа, (кирпичные или бетонные стены без обшивки ГКЛ и невозможности штробления) допускается, монтировать электропроводку в электротехнических коробах и устанавливать накладные розетки. В этом случае кабель должен подойти к каждой колонне в лотке за подвесным потолком, опуск от лотка на колонну выполнить в кабель-канале.

5.2.26 Розеточные группы в служебных и офисных помещениях установить на высоте 200мм от уровня чистого пола в соответствии со схемой размещения розеток и электрооборудования (см. Приложение №1, лист «План расположения розеточной сети»).

5.2.27 На каждом автоматизированном рабочем месте требуется установить:


-
две сдвоенные электрические розетки с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к сети технологического электропитания оборудования ЛВС и ПК пользователей;


-
одну сдвоенную электрическую розетку с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к бытовой сети электропитания электропотребителей, не относящихся к оборудованию ЛВС и ПК пользователей. Бытовые и компьютерные розетки промаркировать в соответствии с правилами. Группы бытовых розеток, за исключением розеток компьютерных групп, СКД, сервера, запитать через УЗО с током утечки 30 мА.
5.2.28 Питание каждого рабочего места зоны ЦОП следует осуществлять в кабель-канале отдельными группами по двум линиям: одна для подключения кассового аппарата – 4 сдвоенные розетки, другая для подключения дополнительного оборудования (детектор валют и т.д.) – 3 сдвоенные розетки. Розетки должны быть отличными друг от друга и иметь соответствующую маркировку («компьютерная» и «бытовая»). Разводку по кассам и установку розеток выполнять по месту, после монтажа кассовых столов.
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Расстановку розеток на кассах осуществлять по всей длине стойки:
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5.2.29 Питание каждого кассового терминала следует осуществлять через «стойки-опуски» выполняются из хромированной круглой трубы диаметром 40 -50 мм. Провод, прокладываемый внутри стойки должен быть защищен гофротрубой при входе и выходе, обязательно присоединить стойку к системе уравнивания потенциалов. Коммуникации системотехников прокладываются внутри стойки. Питание осуществлять отдельными группами по двум линиям: одна для подключения кассового аппарата – 2 сдвоенные розетки, другая для подключения дополнительного оборудования (детектор валют и т.д.) – 2 сдвоенные розетки. Розетки должны быть отличными друг от друга и иметь соответствующую маркировку («компьютерная» и «бытовая»). Опуски линий, разводку по кассам и установку розеток выполнять по месту, после монтажа кассовых столов.
Для прокладки коммуникаций системотехников оставить протяжки в ПНД трубах.  
5.2.30 Для питания внутренней рекламной вывески, расположенной на входе в магазин предусмотреть отдельную группу общей мощностью 1,0 кВт, управление включением рекламной вывески вывести на отдельную кнопку в кнопочном посту включения освещения. Место вывода электропитания рекламной вывески – по центру рольставней над входом на высоте 200мм выше нижней плоскости проема. Питающий кабель длиной 500мм вывести на сторону общей зоны ТЦ, заизолировать концы, сбухтить и повесить бирку «Реклама».

5.2.31 В зоне входа в магазин, по центральной оси входа со стороны торгового зала, на высоте 3 000 мм предусмотреть монтаж электрической розетки (2шт.), для подключения счетчика посетителей (ориентировочная мощность 0,5 кВт), розетку пометить биркой «счётчик».

5.2.32 Электропитание противокражных рамок (антенн) подвести в точном соответствии с указаниями, изложенными в Схеме подготовительного монтажа для установки противокражного оборудования (Приложение №2 к Т.З.) – в зоне входа в магазин. При этом важно:

· Для прокладки применить жёсткую трубу! Допускается применение гибкой гофротрубы (с «протяжкой») вместо жесткой трубы ПВХ при условии строгой прямолинейности прокладки трубы  и обеспечения не деформации поперечного сечения гофротрубы  при закладке ее в стяжку и при последующей укладке плитки.

· При прокладке трубы уложить ее на одном уровне по глубине залегания. 
· Глубина залегания трубы от верхней плоскости чистовой стяжки = диаметр трубы + 5…10мм.

· Выпуск трубы на поверхность в местах установки рамок (антенн) не выполнять! Труба выходит на поверхность на 50мм от уровня чистого пола в месте, указанном на чертеже. С противоположной стороны трубу, не выпуская на поверхность, заглушить малярным скотчем. 
· Монтаж противокражного оборудования (ПКО) и прокладку кабелей в трубе ПВХ не выполнять, это выполняет подрядчик по противокражному оборудованию.

· Электроснабжение подвести к местам установки оборудования ПКО (на Приложении №2 указано местоположение лючка 300хh300мм, мощность – 0,5 кВт. Провод провести методом скрытой проводки отдельной группой, опустить с потолка (или с лотка) внутрь «колонны» до уровня чистого пола.

· На окончании питающего кабеля установить на жесткое основание двойную розетку в закрытом исполнении, розетку установить напротив лючка на высоту не менее 50мм. 

5.2.33 Для электроснабжения системы СКД предусмотреть подачу электропитания от электрощитов (от отдельного автомата номиналом не более 10А в щите ответственных потребителей) по перекрытию в гофротрубе в зону над центром помещения сервера (главной кассы) (над потолком). Кабель 3х1,5мм2 завести в распаячную коробку, заизолировать повесить бирку «СКД». Предусмотреть автоматическое отключение линии питания СКД по сигналу от противопожарной сигнализации.
5.2.34 Для электроснабжения оборудования Пультовой охраны предусмотреть подачу электропитания от электрощитовой (от отдельного автомата номиналом не более 10А в щите питания розеток) по перекрытию в гофротрубе в зону над центром помещения сервера (главной кассы) (над потолком). Кабель 3х1,5мм2 завести в распаячную коробку, заизолировать повесить бирку «Пульт».

5.2.35 Выполнить монтаж накладной электрической розетки в месте монтажа прайс-чекера (указано на листе «План расположения розеточной сети», на колонне). Розетку установить в нише на глубине 100…150мм от ГКЛ обшивки колонны на высоте 1300мм от пола. Помимо электрической розетки предусмотреть пустую гофрированную трубу для коммуникаций ИТ.

5.2.36 Установить три двойные розетки для питания холодильников (указаны на листе «План расположения розеточной сети»). Высота установки розеток – 500мм от пола. Применить скрытую проводку. При необходимости (стена из блоков или кирпича) выполнить штробление.
5.2.37 До начала электромонтажных работ составить с Арендодателем Акт приемки постоянного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчика, начальных показаний, коэффициента трансформации.

5.2.38 Укомплектовать электроустановку испытанными средствами защиты (в соответствии с нормами комплектования).


- Указатель напряжения УН500Н – 1 шт., 

- Диэлектрические перчатки до 1кВ – 1 пара., 

- Коврик диэлектрический до 15кВ – под каждым щитом., 

- Плакат Т04 «ЗАЗЕМЛЕНО» - 1шт., 

- Плакат Т05 «НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ» - 1шт., 

- Плакат Т01 «СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ» - 1шт., 

- Плакат Т07 «НЕ ОТКРЫВАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ» - 1шт., 

- Аптечка автомобильная «пластиковый чемоданчик» - 1шт.

Средства защиты уложить в металлический шкаф, нанести соответствующую маркировку. Шкаф повесить на стену в месте размещения электрощитов.

5.2.39 Выполнить испытания и измерения смонтированной электроустановки компанией, имеющей документы и свидетельства, разрешающие проведение подобных работ.  Предоставить Технический отчёт испытаний электроустановки в 3-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде на компакт-диске (в т.ч. два оригинальных экз. – Заказчику- один в центральный офис, один в магазин).
ВАЖНО. Требования к комплексу работ по контрольным испытаниям электроустановок:
1) Перечень необходимых испытаний и измерений, входящих в состав комплекса работ по контрольным испытаниям и измерениям:

· Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок.

· Проверка наличия цепи и замеры сопротивлений между заземлителями и заземляемыми проводниками.

· Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов.

· Измерение сопротивления петли «фаза-ноль» в установках напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью.

· Измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок, электрооборудования напряжением до 1 кВ.

· Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной изолированной нейтралью.

· Проверка и испытание установочных автоматов питающих линий и УЗО.

· Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками в электроустановках до 1 кВ, калибровка плавких вставок.

· Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1 кВ на срабатывание.

· Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования напряжением до 1 кВ.

· Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.

· Проверка схем аварийного освещения.

· Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства.

· Проверка и испытание блоков питания.

· Тепловизионный контроль контактных соединений и аппаратов защиты.

· Замер уровня освещенности аварийного освещения.

· Тестирование аварийного освещения и эвакуационных светильников.

2) В случае обнаружения в ходе проведения испытаний дефектов и неисправностей электроустановки, которые могут привести к аварийной ситуации и устранение которых не терпит отлагательства, лицо, проводящее испытания, должно устранить такие дефекты и неисправности, в том числе, инструментальным способом и с применением необходимых материалов, с последующим уведомлением Заказчика – ПАО «Детский мир».

3) Протокол испытаний должен содержать следующие основные сведения:

· наименование и адрес испытательной лаборатории;

· регистрационный номер, дату выдачи и срок действия Свидетельства о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора, имеющий следующий минимальный перечень разрешенных видов испытаний и измерений:

- Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям НТД (визуальный осмотр);

- Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки; 

- Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ;

- Измерение сопротивления заземляющих устройств;

- Проверка цепи фаза-нуль электроустановках до 1 кВ с системой TN;

- Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью;

- Проверка действия расцепителей автоматических выключателей;

- Испытания (проверка) устройств защитного отключения (УЗО);

- Проверка релейной аппаратуры напряжением до 1 кВ;

- Испытания устройств АВР;

- Проверка фазировки РУ и их присоединений;

- Испытание предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1 кВ;

- Измерение уровня освещенности и других светотехнических параметров;

- Тепловизионный контроль состояния электрооборудования.

· номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;

· полное наименование электроустановки и ее элементный состав;

· наименование организации или фамилию, имя, отчество заказчика и его адрес;

· дату получения заявки на испытания;

· сведения о проектной документации, в соответствии с которой смонтирована электроустановка;

·  сведения об актах скрытых работ (организация, номер, дата);

· дату проведения испытаний;

· место проведения испытаний;

· климатические условия проведения испытаний (температура, влажность, давление);

· цель испытаний (приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные, периодические);

· нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания (стандарт, правила, нормы и т. п.);

· значения показателей по нормативным документам и допусков при необходимости;

· фактические значения показателей испытанных электроустановок с указанием погрешности измерений при необходимости;

· вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;

· заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки, ее элементов требованиям стандартов или других нормативных документов;

· подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и оформление протокола испытаний, включая руководителя испытательной лаборатории;

· печать испытательной лаборатории (или организации);

· указание о недопустимости частичной или полной перепечатки, или размножения без разрешения заказчика (или испытательной лаборатории) (на титульном листе);

· на титульном листе указывают, что протокол испытаний распространяется только на данную электроустановку.

Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют только в вице отдельного документа «Дополнение к протоколу испытаний» (номер, дата) в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу. На конкретные виды испытаний могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав общего протокола испытаний электроустановки здания.

4) По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику следующую документацию:

· Технический отчет о проведении испытаний и измерений, включающий следующий перечень протоколов:

ЭЛ-1. Протокол визуального осмотра;

ЭЛ-2. Протокол проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки;

ЭЛ-3. Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин;

ЭЛ-4. Протокол проверки сопротивления изоляции электрических аппаратов;

ЭЛ-5. Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;

ЭЛ-6. Протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В;

ЭЛ-7. Протокол проверки и испытания устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током (УЗО);

ЭЛ-8. Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств;

ЭЛ-9. Протокол проверки измерительных трансформаторов тока комплекса расчётного учёта электроэнергии;

ЭЛ-10. Протокол проверки работоспособности системы АВР;

ЭЛ-11. Ведомость дефектов.

Количество экземпляров - 3 (три) оригинальных экземпляра на бумажном носителе в сброшюрованном виде, а также цветной скан отчета в формате PDF.

· Тепловизионый отчет с термофотографической проверкой электрических распределителей согласно РД 34.45-51.300-97, ПТЭЭП п. 3.6.30, РД 153-34.0-20.363-99, ГОСТ 32397-2013, Методикой тепловизионной неразрушающей диагностики электрооборудования ВЕМО 08.00.00.000; количество экземпляров - 2 (два) оригинальных экземпляра на бумажном носителе в цветной печати в сброшюрованном виде, а также цветной скан отчета в формате PDF.

· Комплект однолинейных электрических схем испытанной электроустановки, соответствующий её состоянию на момент проведения испытаний; количество экземпляров - 2 (два) оригинальных экземпляра на бумажном носителе в сброшюрованном виде, а также цветной скан комплекта в формате PDF.

· Отчёт замеров уровня освещенности аварийного освещения согласно ГОСТ 24940-2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 - 2 (два) оригинальных экземпляра.

· Акт тестирования аварийного освещения и эвакуационных светильников - 2 (два) оригинальных экземпляра.

· Копии паспортов и сертификатов на оборудование электролаборатории - цветные сканы в формате PDF.

5.2.40 По окончании работ и сдаче объекта должна быть представлена вся проектная исполнительная документация в 3 экземплярах (в том числе, один – Арендодателю), в том числе исполнительные чертежи, акты скрытых работ, акт приемки постоянного узла учета потреблённой электроэнергии, акт испытания системы аварийного освещения, промежуточные акты, пусконаладочные акты, паспорта, технический отчет (2 оригинальных экземпляра), сертификаты и паспорта на установленные материалы и оборудование.

5.2.41 Получить, при необходимости и по требованию Арендодателя в Ростехнадзоре «Разрешение на допуск смонтированной электроустановки в эксплуатацию».
5.2.42 Проектом предусмотреть линию электроснабжения системы голосового оповещения СГО для этого предусмотреть подачу электропитания от электрощитовой (от отдельного автомата в щите ответственных потребителей) по электротехническому лотку в помещения сервера, главная касса. На конце линии установить одинарную розетку (рядом с розеткой для сервера). Розетку пометить биркой «СГО». Расчётная мощность подключаемого к линии оборудования – 700Вт. Предусмотреть автоматическое отключение линии питания СГО по сигналу от противопожарной сигнализации.
5.2.43 Выполнить работы по монтажу розетки для подключения электросушилки для рук в помещении санузла (уборщицы):

∙      Электрическая розетка для подключения электросушилки для рук (далее сушилка) устанавливается на расстоянии не менее 600 мм от края раковины по горизонтальной плоскости. Сушилка устанавливается на стену на высоте 1600 мм от пола.     

∙      Монтаж питающего кабеля выполнить кабелем сечением 3х2,5 от щита бытовых розеток ЩР.  Применить скрытую электропроводку и розетку с внутренним монтажом и со шторкой. При невозможности, (кирпичные или бетонные стены) допускается, монтировать электропроводку в электротехнических коробах и устанавливать накладные розетки.

∙      Степень защиты розетки не ниже IP44. Розетку подключить от дифференциального автоматического выключателя с током утечки 30 мА.

∙      Электрическая мощность сушилки – 1500 Вт.

5.2.44 При необходимости проектом предусмотреть электроснабжение устанавливаемых, огнезадерживающих клапанов на воздуховодах общеобменной вентиляции и системы кондиционирования, пересекающих границы помещения Склада. Предусмотреть отключение электропитания от сигнала системы противопожарной сигнализации.
5.2.45 Проектом предусмотреть электроснабжение устанавливаемых кондиционеров. 

5.4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

5.4.1. Для создания условий для влажной уборки помещений магазина, Арендодатель предоставляет точки подключения к системе хозяйственно-питьевого водопровода и канализации в помещении уборщицы. 
5.4.2.  Разработать проект Водоснабжения и канализации помещений, в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СанПиН и ТУ Арендодателя.

5.4.3. Системы водоснабжения и канализации должна быть выполнены в соответствии с действующими СНиП. Врезку в магистральные системы водоснабжения и канализации выполнить с учётом ТУ Арендодателя.

5.4.4. Предусмотреть установку приборов учёта расхода на вводе и возможность местного отключения подачи воды в зонах всех потребителей. Место расположения должно быть доступным и удобным для пользования.

5.4.5. 
В комнате уборщицы установить стальной душевой поддон размером 800х800мм, предназначенный для набора воды. Предусмотреть свободный доступ к выпускной системе поддона для чистки и обслуживания. Смеситель с поворотным изливом установить на высоте ~500 мм от дна поддона. Место расположения запорной арматуры должно быть доступным и удобным для пользования. 
5.4.6.  Для отвода канализационных стоков от поддона в помещении уборочного инвентаря применить пластиковые безнапорные трубы диаметром 50 мм.

5.4.7. Горизонтальные отводы канализации должны иметь ревизионные устройства для прочистки труб; уклоны труб выполнить в соответствии с СНиП.

5.4.8. Приёмник стоков внутренней канализации оборудовать гидравлическим затворам (сифоном). 
5.4.9.
Душевой поддон не менее 600х600мм. - 1 шт., смеситель настенный с изливом и душевой лейкой – 1 шт., унитаз – 1 шт., умывальник со смесителем – 1 шт., кухонная мойка со смесителем – 1 шт. Применить сан.тех. приборы средней ценовой категории, сливная арматура – импортная, смесители – отечественные однорычажные с шаровым затвором.

            Проектом предусмотреть установку в помещении уборщицы накопительного настенного водонагревателя объёмом не менее 30 литров. Подключение водонагревателя к трубопроводам водоснабжения выполнить с возможностью отключения его от системы водоснабжения и слива воды из водонагревателя.

5.5. 
  СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
5.4.1. Система отопления в помещении остается существующей. 
5.6. 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5.6.1. По условиям договора аренды, все работы по корректировке систем пожарной безопасности под новую планировку помещения с учетом конструктивных особенностей и в соответствии с действующими нормами в части пожарной безопасности, 
Выполняет Арендодатель. При расчете стоимости работ, стоимость выше приведенных работ по системам пожарной безопасности не учитывать.

5.6.2. Объемами работ необходимо предусмотреть:

   монтаж огнезадерживающих клапанов в местах проходки воздуховодов системы вентиляции через противопожарные перегородки, и их подключение. 
5.6.3. Огнезадерживающие клапана и п/п двери не менее EI 30.
5.7 
Клининг


Выполнить клининг, со сдачей помещений территориальному управляющему. 

5.8
Приемка работ
За 7 рабочих дней до полного окончания ремонтных работ, Подрядчик высылает уведомление Заказчику о завершении работ. Заказчик организовывает комиссионную приемку выполненных работ с последующим подписанием акта.
Наличие согласованного комплекта исполнительной документации на момент приемки обязателен. 

Ведущий инженер по СМР
Департамента строительства и эксплуатации                                                            

ПАО «Детский мир»                                                                                                 Рехлецкий Г.С.
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