 Приложение №1
к Договору строительного подряда №____ от._____г.
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Москва 2022 год
	Общая часть
	Объект расположен по адресу: РФ, Московская область г. Москва, ул. Перерва д. 43к1 ТЦ «Бум», на втором этаже ТЦ.
Площадь: общая площадь магазина – 1024,02 м2, 
                   торговая площадь – 837,65 м2.
Высотные отметки:
                   2 этаж: до перекрытия – 4000мм.
                   Перекрытие – ж/б плита.
Цель проекта состоит в проведении комплекса проектных, инженерных, общестроительных, отделочных и специальных работ, связанных с перепланировкой магазина «Детский мир». Работы производить в соответствии с требованиями действующих в РФ Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ, ПУЭ и т.д.
Требования к данному проекту определяются действующими на территории РФ нормативными документами, а также конструктивными и монтажными решениями фирм изготовителей монтируемого оборудования.
Принятые технические решения согласуются в установленном порядке с Заказчиком, Арендодателем и/или с надзорными организациями и органами власти.
Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям противопожарной и гигиенической безопасности, иметь сертификаты (паспорта) качества государственного образца и применяться с учётом качественных характеристик.

Подрядчик должен застраховать, на время проведения ремонтно-строительных работ, свою гражданскую ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика, Арендодателя или иных третьих лиц по всем рискам, связанным с осуществлением обязательств по Договору подряда в соответствии с настоящим ТЗ. Страховая сумма должна составлять сумму не менее 5 200 000 рублей.

При производстве работ руководствоваться настоящим техническим заданием, его приложениями и техническими условиями арендодателя. Все технические решения в обязательном порядке согласуется с заказчиком до их внесения в проектную часть

К ТЗ прилагаются фотографии (в электронном виде) для более полного понимания исходного состояния помещения. Фотографии доступны по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/-381D-YrJNR7xg

Срок на выполнение полного комплекса СМР – не более 30 (тридцати) календарных дня с даты подписания Акта строительной готовности объекта (выхода на объект).

Подрядчик должен быть готов начать работы на объекте в течение семи дней после объявления результатов тендера. Точная дата выхода на объект определяется Заказчиком и фиксируется Актом строительной готовности (прил. к договору подряда).


	Проектная и исполнительная документация
	Разработать и согласовать с заказчиком и арендодателем проектную документацию в следующем составе:
- Раздел АР – Конструктивные решения, отделочные материалы, крепление к несущим поверхностям, напольное покрытие, план потолков, план возводимых перегородок, пути эвакуации и т.д;
- Раздел ЭОМ - освещение, силовое оборудование, розеточная сеть, ИБП;
- Раздел ОВиК - отопление, вентиляция и кондиционирование;
- Раздел ВК - водопровод и канализация (при необходимости).
Проектная документация предоставляется на согласование 
арендодателю, с сопроводительным документом – реестром, в 
трех бумажных экземплярах:
1 – передается Арендодателю;
2 – передается в магазин на хранение;
3 – передается в центральный офис ДМ с подписанным реестром от 
      арендодателя.

Исполнительная документация:
По окончании работ Подрядчик передает Арендодателю и Заказчику по одному экземпляру Исполнительной документации со штампом Подрядчика «Исполнительная документация» на каждом чертеже. К исполнительной документации прилагаются заверенные подрядчиком копии следующих документов:
• лицензии Подрядчика по видам работ;
• сертификаты на оборудование и материалы;
• акты на скрытые работы по строительно-монтажным работам и по инженерным системам, в том числе:
1) Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.
2) Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу систем холодоснабжения и приточно-вытяжных систем.
3) Акт гидравлических испытаний трубопроводов холодоснабжения.
4) Акт испытания систем внутренней канализации и дренажа фанкойлов и кондиционеров (при необходимости).
5) Акт комплексного испытания смонтированного оборудования.
6) Акты освидетельствования скрытых работ на электрооборудование.
7) Приемо-сдаточные акты между подрядной организацией и заказчиком.
8) Технический отчет по испытанию устройств заземления и сопротивления изоляции электросетей и токоприемников.
9) Акт приемки постоянного узла учета эл. энергии
10) Акт испытания аварийных светильников с указанием количества работающих светильников (ламп) от ИБП и паспортных данных работы ИБП
11) Паспорта и сертификаты на кабельную продукцию, материалы и оборудование.
12) Исполнительная монтажная документация на электроустановку.


	Особые условия при выполнении работ
	Шумные работы в ТЦ проводятся с 22:00 по 07:00

	Демонтажные работы
	Выполнить демонтаж перегородок (см. приложение №1 текущая планировка) не подходящих под новую планировку магазина (см. планировка новая);

Выполнить расширение проема. Ширина в свету должна быть 1200. Дверь демонтировать;
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Выполнить демонтаж линолеума в административных помещениях, за исключением помещения планируемого под Раздевалку (см. Приложение 1); 

Выполнить расширение проема в помещение эл. щитов для установки ручной механической роллеты по ширине помещения.


	Полы
	Торговый зал, Помещение приемки и подготовки товара, административные помещения:
В помещении торгового зала, помещении приемки и подготовки товара, в административных помещениях остаётся существующее напольное покрытие. 

Выполнить локальную укладку новой плитки в на участках после демонтажа линолеума площадь = 20 кв.м, в один уровень с существующим покрытием выполнить локальную замену поврежденной плитки (при наличии). Плитку использовать 300х300 аналогичную существующей. 

В помещениях торгового зала склада и эвакуационного коридора, по всем открытым участкам стен (свободным от торгового и складского оборудования) и колоннам выложить бордюр из аналога уложенной плитки высотой 100 мм. Выполнить затирку швов.

Выполнить в помещениях административной зоны плинтус из ПВХ серого цвета.


	Стены, колонны, перегородки, тамбур
	Возводимые перегородки:
Выполнить локальный монтаж перегородок, разделяющих: торговый зал, административные помещения, помещение приемки и подготовки товара, согласно планограммы (Приложение №1). 

Перегородки отделяющие помещения приемки и подготовки товара от всех смежных помещений выполнить до перекрытия. Обшить перегородки, отделяющие помещение от всех смежных помещений, как минимум в один лист ГКЛ 12,5мм с двух сторон, пространство между стойками каркаса заполнить негорючей минеральной ватой толщиной не менее 50мм. Обшивку ГКЛ производить от пола до перекрытия с дополнительной тщательной изоляцией всех зазоров и неплотностей негорючим материалом (в том числе зазоров между инженерными коммуникациями и конструкцией перегородки) (при необходимости). Перегородки помещения склада должны отвечать требованиям по огнестойкости EI45min

Прочие перегородки выполнить по металлическому каркасу обшить листами ГКЛ в один слой с двух сторон. Высота - до подвесного потолка.

В проёмах, в которых планируется установка металлических дверей выполнить усиление в виде двух стоек из стальной профильной трубы сечением не менее 50х50мм, длина стоек от пола до перекрытия. Стойки усиления крепить к конструкциям пола и перекрытия при помощи металлических анкеров. В проёмах, в которых планируется установка деревянных дверей выполнить усиление с применением деревянного бруса сечением не менее 50х50мм.

Выполнить локальную зашивку стен в ТЗ, согласно планограммы (Приложение №1).

Выполнить монтаж закладных:
1) При выравнивании стен предусмотреть:
По периметру торгового зала, где устанавливается торговое оборудование выполнить горизонтальную закладную – на отметке 2300мм по оси от чистого пола из фанеры, шириной 200мм, толщиной 8мм. (см. Приложение №1). 
В отделах «одежда и обувь» выполнить двойные горизонтальные закладные - на отметках 800 и 2300 мм по оси от чистого пола из фанеры, шириной 200мм, толщиной 8мм. (см. Приложение №1).

Закладные расположить за обшивкой из ГКЛ закрепив его к металлическим оцинкованным профилям стоек каркаса конструкции выравнивания и конструкции перегородок.

В местах установки прайс-чекеров, колонну обшить листами ГКЛ по металлокаркасу от пола до подвесного потолка колонну для последующего монтажа прайс-чекера. Три стороны колонны обшить максимально близко к колонне, а четвёртую, обращённую к прайс-чекеру обшить с отступом от колонны 150мм. Остальные колонны в торговом зале остаются без изменений. Выполнить локальное восстановление обшивки колон при необходимости. (см. Приложение №1)

[bookmark: _GoBack]Отделка стен:
Торговый Зал:
Выполнить окраску всех поверхности стен, перегородок и колонн из ГКЛ акриловой (латексной) краской минимум в 2 слоя по предварительно подготовленной поверхности («Ротбанд», «Ветонит LR+», при необходимости - армирующая малярная сетка). 

Схему окраски и колеровку торгового зала см. Приложение №1.
Для обеспечения качества колеровки применить импортную краску, ценой и качеством не ниже «Tikkurila», колеруемую по базе С.

Все внешние вертикальные углы в торговом зале обрамить ПВХ уголком (полка 20х20 или 25х25мм), цвета, аналогичного цвету покраски колонн (при необходимости). Уголки должны быть не окрашенными краской, а изготовленными из цельно-окрашенного ПВХ. Высота уголков не менее 2700мм., без стыков.
Все внешние вертикальные угла в помещении приемки и подготовки товара обрамить металлическим уголком шириной не менее 50мм, высотой 2000мм. Уголок окрасить в цвет стен.

Помещение приемки и подготовки товара(Склад):
Все перегородки и стены -  окрасить акриловой краской на высоту от пола до перекрытия. Сплошного шпатлевания поверхности стен и перегородок в Складе не производить. Выполнить заделку шпатлёвкой с последующей шлифовкой швов между листами ГКЛ и точек установки крепёжных саморезов, поверхность загрунтовать и окрасить. Тон применяемой краски RAL 1015.
Смонтировать защитные стальные или толстостенные алюминиевые уголки с полкой шириной не менее 50мм, высотой не менее 2000мм, на внешние углы колонн и перегородок на Складе в зоне перемещения тележек с товаром (при наличии), все остальные внешние углы стен и колон обрамить (обклеить) до высоты 2700мм белыми пластиковыми уголками.

Офис (все помещения кроме С/У) - все перегородки и колонны из бетона и ГКЛ - окрасить акриловой краской на высоту перегородки по предварительно подготовленным поверхностям (при необходимости: «Ротбанд», «Ветонит LR+», предварительно оклеить сеткой «паутинка»). Все внешние вертикальные углы перед нанесением шпаклёвки обрамить армирующим малярным уголком. Тон применяемой краски RAL 1015.
Помещения уборщицы (сан.узел.). Возведенные стены облицевать плиткой от пола до 2000 мм, цвет плитки белый или светлый цветной, тип плитки - на усмотрение подрядчика, допускается любая плитка российского производства в среднем ценовом диапазоне. Выше 2000 метров до подвесного потолка окрасить белой краской.
В помещении комнаты отдыха, выложить «фартук» вокруг раковины (при наличии) из аналогичной плитки высотой от пола до высоты не менее 600мм от верха раковины, ширина фартука не менее 1000мм.
По окончании отделочных работ все внешние вертикальные углы колонн, стен и перегородок в Офисе и обрамить (обклеить) до высоты 2700мм белыми пластиковыми уголками. Выступание клея за границы уголков не допускаются.  Обеспечить абсолютное примыкание уголков к защищаемым поверхностям.

Торговый зал:
Для уменьшения размеров колонн выполнить расшивку колон, демонтировать металлический каркас обшивки. Обклеить колонны листами ГКЛ. Прошпаклевать, окрасить в существующий цвет стен.  
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Непосредственно перед открытием магазина, после завершения работ смежными подрядчиками по пожарной безопасности, ИТ, видеонаблюдению и прочим слаботочным системам, произвести восстановление повреждённой ими конструкции подвесного потолка и отделки. Стены, перегородки, колонны



	Двери, проемы, заполнение
	Заменить в существующих помещениях и установить в возводимых помещениях следующие двери:
Из торгового зала, административных помещений и разгрузки в помещение приемки и подготовки товара: 
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Двери, размеры и тип открывания согласно приложения 1. По типу дверного полотна - противопожарный по EI60, одно и двух створчатые, шириной в свету -  согласно приложение 1, высотой – не менее 2050мм. Толщина металла – не менее 1,5мм. Дверь гладкая, цвет – белый с порошковой покраской. Установить замок цилиндрового типа, поворотная ручка. Обязательное условие – отсутствие порогов (допускается применение порогов в виде стальной полосы толщиной не более 3 мм. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. При необходимости оснащения дверей устройствами типа "Антипаника" указанные устройства должны быть установлены на "активных" дверных полотнах. Оба «активных» дверных полотна, должны быть оборудованы доводчиком. Настройка доводчиков должна обеспечивать герметичное закрытие дверных полотен.
Из торгового зала в коридор между раздевалкой и серверной –  дверь металлическая (не противопожарный), шириной не менее 900мм в свету, высотой – не менее 2050мм. Толщина металла – не менее 1,5мм. Дверь гладкая, цвет – белый с порошковой покраской. Установить замок цилиндрового типа, поворотная ручка. Установить доводчик. Обязательное условие – отсутствие порогов (допускается применение порогов в виде стальной полосы толщиной не более 3 мм, пороги тщательно закрепить к конструкции пола металлическими анкерами);
Дверь гл. кассы – металлическая (не противопожарная) гладкая, шириной - не менее 800 мм, высотой – не менее 2050 мм. Толщина металла – не менее 1,5мм. Установить два врезных замка – первый - сейфового (сувальдного – не менее 6 сувальд) типа, второй – цилиндровый с поворотным механизмом изнутри помещения (вертушка). Расстояние между замками – не менее 300мм. Цвет дверного блока – белый с порошковой покраской. На дверь в кассу установить доводчик. В дверное полотно двери кассы установить глазок.
Двери остальных помещений офиса (сервер, операторы, раздевалка, отдых, сан.узел) – деревянные, гладкие, офисные, ламинированные, шириной – не менее 800 мм, высотой – не менее 2050 мм, направление открывания – в соответствии с Планировкой (Приложение №1). Цвет дверных блоков – белый. Все двери укомплектовать фурнитурой и запирающими устройствами, замки применить с цилиндровым механизмом под ключ английского типа (в сан.узле изнутри барашек, снаружи личинка под ключ). 
Для всех дверей Офиса смонтировать механические упоры – ограничители открывания створок.
Все металлические двери укомплектовать доводчиками.
Выполнить установку механических рулонных ворот в помещение электрощитовой. Размер роллеты по ширине помещения Высота 2050 мм. 

	Потолки
	Помещение приемки и подготовки товара:
В помещении сохранить существующий подвесной потолок типа «Армстронг», выполнить локальную замену поврежденных карт и направляющих (при необходимости). В расширяемой части выполнить устройство нового потолка типа «Армстронг» в один уровень с существующим. Заполнение картами аналогичными существующим.

В административных помещениях:
сохранить существующий подвесной потолок типа «Армстронг», выполнить локальную замену поврежденных карт и направляющих (при необходимости). 
В переустраиваемых помещениях выполнить устройство нового потолка типа «Армстронг» в один уровень с существующим. Заполнение картами «Байкал».

Выполнить парные опуски стальных тросов диаметром 1мм для последующего монтажа маркетинговых плакатов. Расположение опусков определяется файл-комплектом - см. Приложение №1, лист «План потолка». На концах тросов, СТРОГО на отметке 2500мм от пола выполнить петельки.


	Освещение помещений
	Существующие светильники аккуратно демонтировать и передать по акту подрядчику по эксплуатации АО «Детский Мир»

Высота установки светильников освещения:
- Торгового зала – светильники не меняются;
- Помещение приемки и подготовки товара – 3000 мм;
- Административные помещения – 3000 мм.

Освещение помещений магазина выполнить в соответствии с Приложением №2 «Схема расстановки осветительного оборудования».
Оплату поставщику осветительного оборудования в соответствии со спецификацией в Приложении №2 выполняет ПАО «Детский мир». Все необходимые расходы, связанные с логистикой, по заказу, доставке, приёмке, выгрузке, подъёму на этаж и т.д. и т.п. лежат на подрядчике.
Для координации действий по поставке осветительного оборудования необходимо обращаться в ООО «СтилЛайт», контактное лицо Саранцева Елена тел. 8-926-653-53-84, 8-921-365-53-84, email: lenasaranceva@yandex.ru. 
Проект и расчет (Приложение №2) включают светильники для эвакуационного освещения и аварийного освещения. Светильники аварийного и эвакуационного освещения подключить от центрального ИБП, блоки аварийного питания БАП для светодиодных светильников применять запрещено!
Для обеспечения бесперебойной работы системы аварийного освещения установить и подключить от него линии питания аварийного освещения. Источник бесперебойного питания ИБП в составе:
· Инвертор МАП-Sin-Pro 2 кВт/ (12В/24В);
· Гелиевая аккумуляторная батарея Challenger G12-200H.
Требуемую мощность ИБП и количество аккумуляторных батарей определить проектом (мощность ИБП = мощности аварийных светильников*1,4). ИБП и аккумуляторы разместить на специально изготовленной подставке, которую расположить вместе со всеми электрощитами. Светильники аварийного освещения запитать от отдельных групп освещения. В качестве аварийных светильников использовать штатные светильники дежурного освещения. Количество работающих от аккумуляторов ИБП ламп аварийных светильников должно быть выбрано из условия обеспечения уровня освещенности в любой точке на уровне пола – не менее 1 люкс.  Время работы светильников аварийного освещения от ИБП – не менее 60 минут. В штатном режиме (при наличии электрического ввода) эти светильники должны работать в дежурном режиме, т.е. не должны выключаться с кнопочных постов. Аварийные светильники конструктивно идентичны остальным светильникам в помещении. Разница только в схеме подключения. 
Основные двери и двери запасных выходов, а также пути эвакуации оборудовать эвакуационными светильниками (с пиктограммами) на аккумуляторах. 
В случае если светильники попадают на коммуникации или несущие строительные конструкции здания ТЦ допускается разрывать линии и смещать светильники относительно их проектного положения.
Поставка и монтаж полного комплекта осветительного оборудования для ВСЕХ помещений магазина у данного поставщика в предоставленной в комплектации – обязателен!
При этом необходимо учесть, что представленный проект и расчет включает полный комплект светильников и необходимых комплектующих к ним для складов и помещений Офиса, но не включает сопутствующие и крепёжные материалы – кабели, лотки, средства крепления и т.д. и т.п. 
По окончании монтажных работ выполнить испытания системы аварийного освещения.


	Электротехнические сети и оборудование
	ВАЖНО! Учесть дополнительно устраиваемые кассовые модули! Выполнить перенос существующего подключения касс в соответствии с АПР.

Выполнить устройство новых щитов в помещении эл. щитовой с сохранением линий, проложенных в торговый зал:
На приём мощности должен быть спроектирован и выполнен вводной распределительный щит (ВРЩ). 
ВРЩ должен состоять из вводной панели (ВП) с отсеком под учет и распределительной панели (РП).
ВРЩ должен быть заводского изготовления и настенного исполнения, иметь паспорт изделия и сертификат соответствия требованиям ГОСТ. Для коммутации и защиты питающего кабеля, а также для ограничения потребляемой Арендатором согласно договору аренды и техническим условиям мощности, на стороне Арендодателя (в ВРУ), на вводе устанавливается автоматический выключатель с уставками защиты от перегруза.
В случае, если расчетная по выполненному проекту нагрузка окажется меньше, чем предоставляется Арендодателем в соответствии с ТУ, произвести перерасчет, добавив резерв или нагрузку на имеющиеся потребители с целью максимального приближения к величине предоставляемой мощности.
Предусмотреть установку во вводной панели выключатель нагрузки - рубильник АВВ серии ОТ расчетного номинала и автоматический выключатель АВВ серии SACE, с предельной отключающей способностью не ниже 16 кА. 
В распределительной панели применить автоматические выключатели АВВ серии S, с предельной отключающей способностью не ниже 10 кА. 
В распределительных щитах применить автоматические выключатели АВВ серии S, с предельной отключающей способностью не менее 6 кА.  
Допускается применение эквивалентного оборудования Legrand, Schneider Electric без снижения основных технических характеристик.
Номиналы групповых автоматов, сечения отходящих проводов и кабелей рассчитать согласно нагрузке и проверить по потерям напряжения. 
Все проектируемые внутренние силовые линии и линии освещения в Помещении магазина ДМ должны быть выполнены кабелем с медными жилами марки ВВГнг-LS, а линии аварийного освещения кабелем марки ВВГнг-FRLS.
В ВРУ Арендатора выполнен технический учёт и установлен счётчик электрической энергии. Тип установленного счётчика отразить в составе проекта раздел ЭОМ.
Проектом предусмотреть обеспечение третьей категории надежности электроснабжения электроустановки – один электрический ввод.
При этом необходимо установить электрощиты и запитать от них ответственные потребители: сервер, аварийное освещение, компьютерные сети, кассовые терминалы, противокражную систему, СКД, пультовую охрану, видеонаблюдение, систему голосового оповещения СГО.
Проектом предусмотреть присоединение к источнику электроснабжения по пяти проводной схеме. Систему заземления принять ТN-C-S в комплексе с системой уравнивания потенциалов и применением УЗО на необходимые потребители.
Произвести подключение по постоянной схеме от существующего ввода с установкой вводного устройства, УЗО и узла учета. Применяемая аппаратура должна быть торговой марки АВВ. В качестве вводных коммутационных устройств применить автоматы серии T-max.  Плавкие предохранители не применять.
ВРУ и распределительном щите выбрать автоматические выключатели серии Tmax, в качестве вводных коммутационных устройств в щитах освещения – рубильники.
Предусмотреть автоматическое отключение при пожаре магнитных замков системы контроля доступа (СКД), а также систем вентиляции и кондиционирования. (см. выданные технические условия).
ВРЩ, узел учёта, а также все электрощиты - освещения торгового зала, бытовых розеток, кондиционирования, гарантированного питания и т.д. - установить в нише в помещении коридора перед помещением касса. 
При выборе корпуса электрощитов выполнить условие обеспечения не менее чем 20% запаса свободного пространства в электрощите. Корпуса всех устанавливаемых электрощитов должны быть металлическими и закрываться на встроенный замок. При установке в нишу допускается применение щитов с пластиковыми корпусами.
Кнопочный пост управления освещением перенести/установить: в административном коридоре, рядом с щитами. Включение основного и резервного освещения в торговом зале и Складе, а также включение рекламной вывески над входом в магазин, предусмотреть посредством установки магнитных пускателей, при этом кнопки «пуск – стоп» (именно кнопочные посты, а не выключатели) Управление освещением выполнить с автоматическим отключением при снятии напряжения и ручным включением кнопками после подачи напряжения, управление аварийным освещением выполнить без автоматики. 
В каждом из отдельных помещений (кроме торгового зала и склада) должен быть установлен выключатель освещения. На Складе выключатель освещения не устанавливать. Свет на Складе включается с кнопочного поста. (Допускается выполнить схему включения освещения на Складе с помощью клавишного выключателя размещённого снаружи помещения Склада при обязательном согласовании такого решения с Заказчиком).
Предусмотреть отдельную линию для питания сервера. Линия питания сервера – выделенная однофазная трехпроводная электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью, напряжением 220В +10% -15%, частотой 50Гц ±1%, суммарной потребляемой электрической мощностью около 4 кВт; На конце линии установить встроенную сдвоенную электрическую розетку. Место установки розетки см. Приложение №1, помещение главной кассы.
Предусмотреть 4 вида освещения: рабочее, дежурное, аварийное и эвакуационное - на путях эвакуации. На вводе щитов освещения установить рубильник и противопожарное УЗО с током утечки 300 мА.
Проектом электроснабжения магазина предусмотреть возможность увеличения освещённости за счёт увеличения количества светильников. Предусмотреть соответствующий резерв мощности (запас по сечению кабеля) в каждой группе освещения. Сети смонтировать легкодоступными и заменяемыми. Предусмотреть возможность развития и наращивания сетей без изменения уже существующих:
магистральные трассы силовых сетей электропроводки уложить максимально аккуратно в металлических лотках. 
распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и групповым щитам осуществить по магистральной схеме;
присоединение групп электроприемников общего технологического назначения и ответственных электропотребителей выполнить по радиальным схемам.
Во всех помещениях применить скрытую электропроводку и розетки с внутренним монтажом. Применить качественные розетки без защитных шторок (розетки типа «Прима» - не применять).
В исключительных случаях и обязательно по согласованию с Заказчиком, при невозможности скрытого монтажа, (кирпичные или бетонные стены без обшивки ГКЛ и невозможности штробления) допускается, монтировать электропроводку в электротехнических коробах и устанавливать накладные розетки. В этом случае кабель должен подойти к каждой колонне в лотке за подвесным потолком, опуск от лотка на колонну выполнить в кабель-канале.
Розеточные группы в служебных и офисных помещениях установить на высоте 200мм от уровня чистого пола в соответствии со схемой размещения розеток и электрооборудования (см. Приложение №1, лист «План расположения розеточной сети»).
На каждом автоматизированном рабочем месте (см. Приложение №1, лист «План расположения розеточной сети») требуется установить:
две сдвоенные электрические розетки с цилиндрическими 
контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к сети технологического электропитания оборудования ЛВС и ПК пользователей;
одну сдвоенную электрическую розетку с цилиндрическими 
контактами и контактами заземления «европейского типа» для 
подключения к бытовой сети электропитания электропотребителей, не относящихся к оборудованию ЛВС и ПК пользователей. Бытовые и компьютерные розетки промаркировать в соответствии с правилами. Группы бытовых розеток, за исключением розеток компьютерных групп, СКД, сервера, запитать через УЗО с током утечки 30 мА.
Предусмотреть автоматическое отключение линии питания СКД по сигналу от противопожарной сигнализации.
Для электроснабжения оборудования Пультовой охраны предусмотреть подачу электропитания от электрощитовой (от отдельного автомата номиналом не более 10А в щите питания розеток) по перекрытию в гофротрубе в зону над центром помещения сервера (главной кассы) (над потолком). Кабель 3х1,5мм2 завести в распаячную коробку, заизолировать повесить бирку «Пульт».
Укомплектовать электроустановку испытанными средствами защиты (в соответствии с нормами комплектования).	
- Указатель напряжения УН500Н – 1 шт., 
- Диэлектрические перчатки до 1кВ – 1 пара., 
- Коврик диэлектрический до 15кВ – под каждым щитом., 
- Плакат Т04 «ЗАЗЕМЛЕНО» - 1шт., 
- Плакат Т05 «НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ» - 1шт., 
- Плакат Т01 «СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ» - 1шт., 
- Плакат Т07 «НЕ ОТКРЫВАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ» - 1шт., 
- Аптечка автомобильная «пластиковый чемоданчик» - 1шт.
Средства защиты уложить в металлический шкаф, нанести соответствующую маркировку. Шкаф повесить на стену в месте размещения электрощитов.
Выполнить испытания и измерения смонтированной электроустановки компанией, имеющей документы и свидетельства, разрешающие проведение подобных работ.  
Получить, при необходимости и по требованию Арендодателя в Ростехнадзоре «Разрешение на допуск смонтированной электроустановки в эксплуатацию».
Проектом предусмотреть линию электроснабжения системы голосового оповещения СГО для этого предусмотреть подачу электропитания от электрощитовой (от отдельного автомата в щите ответственных потребителей) по электротехническому лотку в помещения сервера, главная касса. На конце линии установить одинарную розетку (рядом с розеткой для сервера). Розетку пометить биркой «СГО». Расчётная мощность подключаемого к линии оборудования – 700Вт. Предусмотреть автоматическое отключение линии питания СГО по сигналу от противопожарной сигнализации.
Выполнить работы по монтажу розетки для подключения электросушилки для рук в помещении санузла:
∙      Электрическая розетка для подключения электросушилки для рук (далее сушилка) устанавливается на расстоянии не менее 600 мм от края раковины по горизонтальной плоскости. Сушилка устанавливается на стену на высоте 1600 мм от пола.     
∙      Монтаж питающего кабеля выполнить кабелем сечением 3х2,5 от щита бытовых розеток ЩР.  Применить скрытую электропроводку и розетку с внутренним монтажом и со шторкой. При невозможности, (кирпичные или бетонные стены) допускается, монтировать электропроводку в электротехнических коробах и устанавливать накладные розетки.
∙    Степень защиты розетки не ниже IP44. Розетку подключить от дифференциального автоматического выключателя с током утечки 30 мА.
∙      Электрическая мощность сушилки – 1500 Вт.
При необходимости проектом предусмотреть электроснабжение устанавливаемых, огнезадерживающих клапанов на воздуховодах общеобменной вентиляции пересекающих границы помещения Склада. Предусмотреть отключение электропитания от сигнала системы противопожарной сигнализации.
Проектом предусмотреть электроснабжение устанавливаемых климатического оборудования. 
Проектом предусмотреть электроснабжение устанавливаемого, согласно настоящего Технического Задания накопительного водонагревателя для нужд приготовления горячей воды в сан.узле.


	Вентиляция и кондиционирование
	Выполнить разводку системы приточно-вытяжной вентиляции от существующей системы после перепланировки в помещении.
При монтаже необходимо выполнить систему приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с настоящим Т.З. во всех помещениях магазина: ТОРГОВЫЙ ЗАЛ, ПОМЕЩЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ, ГЛ.КАССА (СЕРВЕРНАЯ), КОМНАТА ОТДЫХА, РАЗДЕВАЛКА. КОМНАТА УБОРЩИЦЫ (САН.УЗЕЛ) и Помещение приемки и подготовки товара – только вытяжка.
Трассировку воздуховодов и мест установки вентиляционных решеток определить исходя из плана помещений офиса, склада и равномерного распределения воздуха с учётом функционального назначения, и объёма помещения. Склад обеспечить воздухообменом в объеме равном 50% от кратности воздухообмена торгового зала.
Высота установки нижних плоскостей вентиляционных решеток в торговом зале выше уровня освещения. Предусмотреть установку огнезадерживающих клапанов на всех пересекающих границу помещения Склада магистральных воздуховодах вытяжной вентиляции.
Все монтируемые воздуховоды должны быть изготовлены из оцинкованного листового металла, в том числе магистрали и опуски в складе. Монтаж гибких воздуховодов не допускается. Воздуховоды на Складе прокладывать максимально, прижимая их к перекрытию, при необходимости использовать отводы и полу-отводы. При необходимости, для уменьшения высоты воздуховодов, выполнить магистрали притока и вытяжки несколькими рукавами.
Для поддержания комфортной температуры в помещениях магазинов необходимо запроектировать и смонтировать кондиционеры, предоставленные ПАО «Детский Мир» в следующих помещениях:
В Складе – 1 шт., кондиционер-кассетный 10 кВт;
В Серверной – 1 шт., кондиционер - настенный, 3кВт.


	Водопровод и канализация
	Отрезать и заглушить все не подходящие под планировку сети водоснабжения и водоотведения за исключением магистральных.

Для создания условий для влажной уборки помещений магазина, а также для обеспечения санитарно-технических условий предусмотреть подводку систем хозяйственно-питьевого водопровода холодного и горячего водоснабжения и канализации к помещению уборщицы (сан/узел).
Выполнить соответствующий монтаж в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СанПиН и ТУ Арендодателя. Системы водоснабжения и канализации должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП. 
Выполнить врезку в существующие магистральные системы водоснабжения. От места врезки коммуникации подвести к местам установки сан. тех приборов. Трассы трубопроводов надёжно закрепить к строительным конструкциям.
Выполнить врезку в подведенный трубопровод канализации.
При прокладке канализационных трубопроводов предпочтительно использовать полу-отводы, применение отводов не желательно. Прокладываемый трубопровод надёжно и прочно закрепить к строительным конструкциям стен и перекрытий. Материал применяемого трубопровода выполнить в соответствии с ТУ Арендодателя.
Для разводки коммуникаций водоснабжения и канализации по помещению комнаты уборщицы (сан/узел) применить трубы из полимерных материалов.
В помещении магазина, на вводе, предусмотреть установку приборов учёта расхода воды (счётчики водоснабжения) на трубопроводах. Счётчики расположить в помещении комнаты уборщицы (сан/узел). Место расположения приборов учёта и запорной арматуры должно быть доступным и удобным для пользования и ремонта.
Предусмотреть возможность местного отключения подачи воды в зонах всех потребителей (установить шаровые краны на трубопроводы водоснабжения перед каждым прибором).
В комнате уборщицы установить стальной душевой поддон размером не менее 600х600мм, предназначенный для набора воды. В качестве поддона, ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ КРАЙНЕЙ СТЕСНЁННОСТИ, допускается применить кухонную мойку из нержавеющей стали, которую установить на специальную подставку высотой 400мм. Смеситель с поворотным гусаком и душевой лейкой установить на стену на высоте ~ 500 мм от дна поддона. Предусмотреть свободный доступ к выпускной системе поддона для чистки и обслуживания.
Горизонтальные отводы канализации должны иметь ревизионные устройства для прочистки труб, уклоны труб выполнить в соответствии со СНиП.
В комнате отдыха установить кухонную мойку из нержавеющей стали со смесителем. Мойку разместить на деревянной тумбе (подстолье) (при наличии на планировке).
Приёмники стоков внутренней канализации оборудовать гидравлическим затвором (сифоном).
Для монтажа трубопроводов водоснабжения применить полимерные трубы. 
В помещениях магазина установить следующие сан.тех. приборы: 
Душевой поддон не менее 600х600мм. - 1 шт., смеситель настенный с гусаком и душевой лейкой – 1 шт., унитаз – 1 шт., умывальник со смесителем – 1 шт. Применить сан.тех. приборы средней ценовой категории, сливная арматура – импортная, смесители – отечественные одно-рычажные с шаровым затвором.
При отсутствии горячего водоснабжения, в помещении уборщицы смонтировать электрический водонагреватель. Емкость не менее 30л. 


	Система отопления
	Система отопления в помещении остается существующей без изменений.


	Система противопожарной безопасности
	При проведении ремонтно-строительных работ принять меры и обеспечить сохранность элементов систем противопожарной безопасности в Помещении, в том числе при проведении работ по демонтажу подвесного потолка (при необходимости). В случае повреждения систем противопожарной безопасности восстановить указанные системы в полном объеме. 
Обеспечить отключение от сигнала пожарной сигнализации ТЦ: А) Музыки (СГО); Б) СКУД; В) Кондиционеров; Г) Закрытие ОЗК.


	Уборка помещений, клининг
	До сдачи результатов выполненных работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, обеспечить влажную уборку помещений объекта, отмыть пол, стекла, удалить все пятна строительных материалов и грязи со всех поверхностей и произвести другие аналогичные работы, необходимые и достаточные для немедленной эксплуатации магазина.



1.1. Перечень приложений к настоящему Техническому Заданию:
- Приложение №1 – «Планировка помещений» (файл КОМПЛЕКТ).
- Приложение №2 – «Схема расстановки осветительного оборудования».
- Приложение №3 – «Климатическое оборудование».











Ведущий инженер по СМР
Департамента строительства
и эксплуатации недвижимости
ПАО «Детский Мир»                                                                                                                   Австрийский А.С.
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