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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предметом запроса является коммерческое предложение на строительство системы видеонаблюдение (СОТ) в складском комплексе ПАО «ДЕТСКИЙ МИР» РЦ «Бекасово-1».
Техническое задание (далее ТЗ) разработано в целях предоставления критериев по выбору оборудования для построения системы видеонаблюдения (СОТ), а также определяет необходимый функционал и характеристики применяемого оборудования, качество их монтажа и пусконаладочных работ при оснащении складского комплекса РЦ «Бекасово-1» (далее Объект).
ТЗ является основой для составления спецификации оборудования и сметы работ по установке технических средств на складском комплексе.
Строительство выполняется для складского комплекса ПАО «ДЕТСКИЙ МИР» РЦ «Бекасово-1», расположенного по адресу: Московская область, р-н Наро-Фоминский, у д. Бекасово, уч-к 1, складской корп. №3. Работы необходимо проводить в Блоке А (демонтаж оборудования в существующей зоне МП и ОЛ), в Блоке В (монтаж оборудования в новой зоне МП и ОЛ) распределительного центра.

2. [bookmark: _Toc123058216]ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ И ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
2.1. Компания должна иметь в наличии необходимые лицензии и сертификаты: 
2.1.1. сертификаты и авторизационные письма от производителей;
2.1.2. действующие партнерские отношения с компаниями-производителями используемого в проекте оборудования и программного обеспечения;
2.1.3. наличие производственной технической базы;
2.1.4. подтвержденный производителем оборудования опыт реализации проектов в объеме не менее 200 точек видеонаблюдения, опыт строительства кабельной инфраструктуры с количеством потребителей более 500.
2.1.5. опыт реализации и построения единой интеграционной платформы комплексной системы безопасности с внедрением единой системы мониторинга и контроля оборудования систем безопасности объекта;
2.1.6. уровень партнера производителя интеграционной платформы не ниже "Платиновый партнер" или эквивалент;
2.1.7. Компания должна иметь подтвержденный опыт разработки и внедрения сложных интегрированных решений в области инженерно-технических систем безопасности, а также опыт реализации проектов в смежных областях.
2.2. Компания должна иметь:
2.2.1. Опыт работы с системами видеонаблюдения DSSL, Hikvision, LTV и др.
2.2.2. Подтверждение финансовой состоятельности: оборот компании в год не менее 10 000 000 рублей без НДС за 2022 год;
2.3. [bookmark: _GoBack]Работы выполняются «под ключ», в объем работ входит:
2.3.1. согласование эскизных чертежей и спецификации с Заказчиком;
2.3.2. разработка рабочей документации и согласование с Заказчиком;
2.3.3. разработка сметной документации и согласование с Заказчиком;
2.3.4. поставка оборудования и материалов;
2.3.5. проведение монтажных работ;
2.3.6. пусконаладочные работы и программирование системы;
2.3.7. настройка и администрирование программного обеспечения;
2.3.8. опытная эксплуатация в течение 36 часов;
2.3.9. гарантийное обслуживание не менее 36 месяцев после сдачи в эксплуатацию.
2.4. Срок выполнения работ 21 (двадцать один) рабочий день с момента подписания договора.
2.5. По результатам работы должна быть предоставлена следующая документация:
2.5.1. заверенные копии имеющихся лицензий и разрешений (до заключения договора);
2.5.2. эскизные схемы и спецификация (на момент согласования);
2.5.3. согласованная рабочая документация (СОТ) на бумажном носителе в 3-х экземплярах и на компакт диске, в формате AutoCad;
2.5.4. проект производства работ (до начала работ);
2.5.5. акты рабочей комиссии, строительной, технической готовности узлов, объектов, акты на скрытые работы, об окончании монтажа, акты приемки смонтированного оборудования и его узлов, акты испытаний, пуско-наладочных работ, комплексного опробования и другие необходимые, но не перечисленные в настоящем пункте;
2.5.6. отчеты, акты, протоколы испытаний и ПНР;
2.5.7. сертификаты и паспорта на применяемые материалы, оборудование и изделия. Документация на импортное оборудование предоставляется на русском языке;
2.5.8. протоколы электрических измерений, кабельные журналы;
2.5.9. техническая документация, паспорта на все применяемые материалы, оборудование и изделия, инструкции по эксплуатации. Документация на импортное оборудование предоставляется на русском языке;
2.5.10. исполнительная документация, чертежи на бумажном носителе в 3-х экземплярах и на компакт диске, в формате AutoCad; 
2.5.11. ведомость документов, предъявляемых при сдаче-приемке работ с оборудованием;
2.5.12. резервные копии настроек программного обеспечения, выполненные в ходе выполнения пусконаладочных работ.
2.6. Наличие необходимых лицензий и разрешений: 
Компания должна иметь соответствующие допуски СРО на выполнение проектных работ, а также в своем штате не менее трех специалистов, имеющих стаж работы в области внедрения и эксплуатации систем безопасности не менее пяти лет; специалистов, обладающих свидетельствами и сертификатами по:
1. коммутационному оборудованию и сетям связи;
2. медным и волоконно-оптическим линиям связи;
3. оборудованию систем безопасности и структурированных кабельных систем;
4. допуску к работам в электроустановках, работающих с электроинструментом, аттестованных в соответствующем порядке.
2.7. Особые условия выполнения работ:
2.7.1. Подрядчик самостоятельно и за свой счет организовывает не менее 3-х выездов на объект с целью проведения изыскательных работ и обследования объекта строительства. 
2.7.2. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает все необходимые для выполнения работ ресурсы: инструменты и принадлежности, материалы, вспомогательное оборудование, подъемную технику, инвентарь, укрывные материалы и т. п.
2.7.3. Проектные работы должны выполняться в соответствии с условиями Договора, ППР, СНиП, ГОСТ, ПУЭ ПЭЭП и соответствующих ПБ, настоящим техническим заданием и другой действующей на территории Российской Федерации нормативно технической документации и правилами, принятыми на Объекте;
2.7.4. При разработке рабочей документации допускается применение только сертифицированное оборудование и материалы в соответствии со стандартами Российской Федерации.
3. [bookmark: _Toc123058217]ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
3.1. Осуществить демонтаж установленной ранее системы:
3.1.1. Видеокамер с креплениями - 48 шт.;
3.1.2. Коммутационных шкафов со смонтированным в них оборудованием - 2 шт.
3.2. Выбор центрального и периферийного оборудования, мест его установки и способа монтажа, выбор проводов и кабелей, способов прокладки кабельных трасс должен производиться с учетом требований нормативных документов, действующих на территории РФ (СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 31565-2012, ГОСТ Р 50776-95, ГОСТ 26342-84, ГОСТ Р 50775-95, ГОСТ Р 52435-2005, РД 78.145-93, Р 78.36.008-99, ПУЭ, ФЗ и др.). При выполнении проектных работ необходимо учитывать, что распределительный центр Бекасово-1 является объектом с массовым пребыванием людей. 
3.3. Выбор мест установки устройств осуществляется с учетом функционального назначения каждого устройства и эргономических требований. Проектирование мест расположения оборудования должно осуществляться, по возможности, таким образом, чтобы исключить несанкционированный доступ к нему посторонних лиц. В то же время доступ к устройствам для проведения работ по техническому обслуживанию не должен быть затруднен.
3.4. При выполнении работ учесть, все кабели должны иметь специальную маркировку, позволяющую однозначно их идентифицировать. Кабель подлежит маркировке на каждом конце, на каждом этапе коммутации. Маркировка выполняется печатными буквами с использованием принтера (не допускается выполнять маркировку подручными средствами).
3.5. Проектируемое оборудование и материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности по Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности.
3.6. Требования к продолжительности непрерывной работы: при нормальном питающем напряжении оборудование должно функционировать круглосуточно и непрерывно. 
3.7. Электропитание оборудования должно обеспечиваться от существующей на объекте электрической сети напряжением 220 В +- 10%, частотой 50 +- 5 Гц через распределительные щиты с автоматами защиты и источниками бесперебойного питания (ИБП). В составе раздела СОТ должна быть учтена вся кабельная организация электропитания и соответствующие материалы.
3.8. В качестве резервных источников питания должны выступать блоки бесперебойного питания, укомплектованные аккумуляторными батареями, обеспечивающими работу оборудования при пропадании основного электропитания в течение не менее 60 минут.
3.9. Требования к условиям эксплуатации: оборудование, устанавливаемое вне помещений, должно быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренно-холодного климата по ГОСТ 15150-69 и иметь класс защиты не ниже IP65. Оборудование, устанавливаемое в помещениях, должно иметь класс защиты не ниже IP53.
4. [bookmark: _Toc123058218]ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
4.1. Функциональные требования.
СОТ должна обеспечивать возможность:
4.1.1. непрерывного круглосуточного контроля всех зон комплектации и сортировки товара внутри склада согласно РД, согласованного с Заказчиком;
4.1.2. контролировать качество выполнения разгрузочно-погрузочных работ;
4.1.3. следить за движением продукции, соблюдением норм и стандартов по хранению продукции;
4.1.4. Для зон хранения: стеллажи, напольная зона, зона комплектации и сортировки товара различать номера на жилетках сотрудников и складской техники;  
4.1.5. контролировать сохранность оборудования, машин, механизмов;
4.1.6. отслеживать соблюдение противопожарной безопасности и нормативов проведения работ, просматривать пожарные выходы с двух сторон (изнутри склада и снаружи);
4.1.7. защиты имущества, неприкосновенность материальных ценностей и безопасность сотрудников и посетителей складского комплекса, видеонаблюдение должно покрывать все зоны пребывания людей;
4.1.8. архивации видеозаписей для последующих расследований инцидентов безопасности.
4.2. Видеокамерами оборудуются зоны проведения погрузочно-разгрузочных работ, зоны стеллажного хранения, зона комплектации и сортировки товара. Камеры видеонаблюдения необходимо расположить с учетом выполнения следующих задач:
4.2.1. межстеллажный проход должен просматриваться на всем протяжении, а также осуществлять просмотр окончаний межстеллажных проходов и прилегающей территории;
4.2.2. высота установки видеокамер зависит от требуемой зоны просмотра. в тоже время не создавать помех при передвижении под фермами;
4.2.3. изображение в зонах стеллажного хранения должно позволять различать номера на жилетках сотрудников и номера на подъемно транспортном оборудовании.

4.3. необходимо учитывать высоту установки видеокамер и связанные с этим трудности подстройки и регулировки углов обзора и фокусного расстояния;
4.4. Требования к устройствам видео регистрации.
4.4.1. Видеосерверы должны устанавливаться в серверной комнате по согласованию с представителем Заказчика. Проектом необходимо определить свободные юниты в существующих шкафах, определить наличие свободной площади для новых шкафов при необходимости.
4.5. Требования к оборудованию. Сервер системы должен обладать характеристиками:
4.5.1. Представленными в таблице 1:
	Процессор
	Intel Xeon Silver

	RAM
	16 ГБ

	RAID
	0,1,10,5,50,6,60

	Сетевая карта
	2 x 1Gb

	Габариты
	430 x 174,3 x 680

	Гарантия
	3 года

	Блоки питания
	2 х 1200 Вт


Таблица 1.
4.5.2. запись в реальном времени изображений от цифровых видеокамер ведущих производителей. Режим работы камеры (непрерывная запись) либо запись по событиям должен настраиваться по каждой камере индивидуально.
4.5.3. ведение предварительной записи, позволяющей зафиксировать события, происходившие за некоторое время до возникновения тревожной ситуации.
4.5.4. неограниченное количество заданий на запись и реакцию системы на событие по камерам.
4.5.5. использование компрессии для увеличения глубины архива и сокращения ресурсов системы.
4.5.6. система разграничения прав доступа, которая позволяет задать неограниченное число групп и пользователей, при этом права каждому пользователю могут быть заданы с точностью до устройства.
4.5.7. неограниченное количество удаленных рабочих мест системы.
4.5.8. возможность расширения системы: по камерам, по пользователям, по функционалу.
4.5.9. программный и аппаратный контроль работоспособности системы.
4.5.10. система должна иметь сертификаты соответствия качества Госстандарта России, сертификат соответствия на электромагнитную совместимость СЕ и FCC.
4.5.11. обеспечить циклическую перезапись. Глубина архива до циклической перезаписи – не менее 120 дней в режиме реальной записи. Контроль пропадания видеосигнала. Скорость записи цифровых видеокамер – 25 кадров в секунду при разрешении 2688х1520 пикселей.
4.5.12. Поддержку программной многопоточности камер (не менее 3-х потоков)
4.5.13. Возможность одновременного вывода на одном АРМ системы до 120 камер с параметрами потока каждой - 25к/с 2688х1520.
4.5.14. наличие модуля интеграции/взаимодействия комплекса с иными системами верхнего уровня, возможность трансляции в них живого видео любой камеры комплекса и архива по стандартным протоколам RTSP/RTS.
4.5.15. Компоненты сервера видеонаблюдения должны соответствовать уровню не ниже Enterprise.

4.6. Требования к камерам наблюдения. 
4.6.1. Требования к видеокамерам внутреннего наблюдения:
· Матрица 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой
· Разрешение не менее Full HD 1080p
· Режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр)
· Чувствительность 0,3 люкс цв / 0,01 люкс ч/б;
· Поддержка кодеков H.264, MJPEG
· Питание: 12В (DC), 24В (AC), PoE
· Вариофокальный объектив C/CS с АРД (опция);
· Интеллектуальная система обработки видеосигнала;
· Расширенный динамический диапазон WDR
4.7. Места установки:
4.7.1. Проектирование мест установки видеокамер производится с учетом эскизных схем, которые требуется согласовать с Заказчиком на этапе изыскательских работ. Необходимо учитывать имеющиеся препятствия и возможности установки.
4.7.2. Установка обзорных видеокамер осуществляется на слаботочный лоток, подвесной потолок, металлические конструкции, стены с использованием специальных креплений или удлинённого кронштейна в зависимости от высот установки камер и типа потолка.
4.7.3. Установка видеокамер контроля процесса упаковки клиентских заказов осуществляется на специально предусмотренную продольную металлическую планку непосредственно на конструкцию стола упаковки клиентских заказов:
[image: ] 
4.7.4. Обеспечить крепление кабеленесущих систем и камер, исключающее их смещение в пространстве в процессе эксплуатации помещения и оборудования Заказчика. 
4.7.5. Общее число новых камер, устанавливаемых в зоне комплектации и сортировки товара – 88 шт. При производстве работ необходимо скорректировать места расположения камер и согласовать со службой безопасности Заказчика. 
4.8. Электропитание:
4.8.1. Видеокамеры проектируются с поддержкой технологии PoE.
4.8.2. Питание центрального оборудование должно предусматриваться от источников бесперебойного питания от отдельного автомата.
4.8.3. В шкафах ТКУ предусмотреть ИБП, обеспечивающие работу системы при пропадании питания в течение 30 минут.  
4.9. Характеристики оборудования должны соответствовать или превосходить требованиям, указанным выше. 
4.10. По требованию Заказчика кабеленесущие лотки и их элементы крепления:
4.10.1 Должны быть огнестойкими оцинкованными, соответствующими цветовому решению существующих конструкций (цвет «#080808»).
4.10.2 Должны быть оснащены крышками целях обеспечения защиты проложенных кабельных трасс.
4.11. По требованию заказчика обеспечить подключение к системе видеонаблюдения устройства синхронизации единого времени СВ-02А.
4.12. Прокладку силовой линии от РЩ СОТ в серверной от ВА 1Р 25А осуществить кабелем ВВГ нг (А) LS 3х6мм  в гофре ПВХ или аналогичным кабелем ВВГ нг(А) FRLS по лотку без гофры до промежуточного РЩ в зоне МП от которого будут запитаны 3 шкафа СОТ мощностью -10.5 кВт.

5. [bookmark: _Toc123058219]ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНО-ПРОГРАММНОМУ КОМПЛЕКСУ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
5.1. Требования к выбору ПО для объекта необходимо формировать с учетом потребности в едином комплексе систем безопасности складского хозяйства компании «Детский Мир», с учетом возможности централизованного мониторинга ИТСБ объекта РЦ «Бекасово-1». Система должна поддерживать:
5.1.1. наличие поддержки 2d карт;
5.1.2. наличие аппаратной декомпрессии кодека H.264;
5.1.3. поддержка встроенных тревожных видео детекторов IP камер;
5.1.4. количество серверов в системе – неограниченно;
5.1.5. количество камер в системе – неограниченно;
5.1.6. поддержка Audio и IO IP камер;
5.1.7. встроенная система авторизации пользователей комплекса, индивидуальные профили пользователей;
5.1.8. возможность одновременного вывода на один АРМ системы до 120 камер (с параметрами потока каждой не менее 25к/с разрешения 1920х1080);
5.1.9. наличие встроенного языка программирования (поддержка скриптов)
5.1.10. поддержка макрокоманд;
5.1.11. наличие встроенной самодиагностики работоспособности системы 
5.1.12. поддержка виртуальных сред ОС;
5.1.13. наличие встроенного инструментария автоматического поиска и детектирования IP камер в ЛВС;
5.1.14. Логирование всех действий операторов комплекса, реакции на тревожные события системы, авторизации, работы с архивом и т.д.; 
5.1.15. автоматический поиск и включение камер в конфигурацию в систему видеонаблюдения;
5.1.16. синхронное воспроизведение архива с нескольких камер, с привязкой к временному интервалу (не менее 32).
5.2. Интеграционные возможности по требованию Заказчика:
5.2.1. наличие стандартизированного интерфейса (API) для интеграции с другими подсистемами на программном уровне;
5.2.2. интеграция с СКУД;
5.2.3. интеграция с ОПС;
5.2.4. интеграция с исполнительными устройствами;
5.2.5. передача тревожных событий по протоколу SNMP;
5.2.6. наличие модуля интеграции/взаимодействия комплекса с системами верхнего уровня, возможность трансляции живого видео и архива камер комплекса по стандартным протоколам RTSP;
5.2.7. количество поддерживаемых производителей IP камер – более 1500 производителей;
5.2.8. поддержка внешних сетевых архивных библиотек (SAN,NAS);
5.2.9. возможность интеграции с камерами по протоколу SDK;
5.2.10. интеграция с системами ГИС, в том числе ArcGIS;
6. [bookmark: _Toc123058220][bookmark: _Toc289357143]ТРЕБОВАНИЯ К КАНАЛООБРАЗУЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ И ЛИНИЯМ СВЯЗИ  
6.1. Применяемое активное оборудование должно обеспечивать поддержку IP-протокола и технологию PoE для всех портов с подключенными камерами.
6.2. Оборудование должно предусматривать резерв по подключению дополнительных камер не менее 20 % от общего количества камер.
6.3. Пропускная способность активного оборудования должна быть не менее 1000 Мбит/с (рекомендуется 10000 Мбит/с).
6.4. Проектируемая система не должна использовать существующую сетевую инфраструктуру объекта, за исключением камер, которые переносятся.
6.5. Допускается использование существующих кабельных лотков и шкафов (уточнить на этапе разработки РД).
6.6. В разделе СОТ предусмотреть телекоммуникационные шкафы (ТКУ) для установки сетевых компонентов и источников бесперебойного питания (ИБП). Размещение шкафов должно учитывать технологические процессы на РЦ. Точное расположение шкафов согласовать на этапе разработке РД с Заказчиком.
6.7. Для передачи видеосигнала в IP-потоке между активным оборудованием системы видеонаблюдения, по возможности, использовать волоконно-оптический кабель, а от камер до активного оборудования - витую пару.
6.8. Активное оборудование между собой должно быть соединено через порты со скоростью передачи данных 10000 Мбит/с.
6.9. Выбор центрального и периферийного оборудования ИТ инфраструктуры, мест его установки и способа монтажа, выбор проводов и кабелей, способов прокладки кабельных трасс должен производиться в соответствии с требованиями: СниП 3.05.06-85, СниП 2.08.02-89, СП 6.13130.2009, СП 31-110-2003, ВСН 60-89, ПУЭ, СП 4.13130, СП 1.13130, ФЗ 123, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ Р 53246-2008, ГОСТ Р 50776-95, ГОСТ 26342-84, ГОСТ Р 50775-95, ГОСТ Р 52435-2005, РД 78.145-93, Р 78.36.008-99, ГОСТ Р 55525-2013 , ISO/IEC 11801:2002, ANSI/TIA/EIA–568В, ANSI/TIA/EIA–569А, ANSI/TIA/EIA–606А, ANSI/TIA/EIA–607, EN 50346.
6.10. Создаваемая СОТ должна представлять собой унифицированную кабельную систему, которая является физической основой для организации мультисервисных сетей передачи данных, позволяющих эффективно осуществлять транспортировку различных видов трафика (данные, голос, видеосигнал). Решения, принимаемые на этапах проектирования и монтажа СОТ, должны в полной мере соответствовать данному требованию, в частности:
6.10.1. Горизонтальные и вертикальные подсистемы СОТ должны проектироваться кабелем типа UTP категории не ниже 5е для системы видеонаблюдения и обеспечивать пропускную способность не менее 1 Гбит/сек., разделка кабелей должна быть выполнена по стандарту ANSI/TIA/EIA–568B. Витая пара должна быть качественная и медная, а не обмедненная.
6.10.2. При разработки эскизного проекта раздела СОТ за основу взять предоставляемую Заказчиком РД. Согласование эскизных проектов произвести с ответственными со стороны Заказчика. 
6.10.3. Для магистральных кабелей использовать оптические кабели. В случае если расстояние между узлами коммутации до 300м использовать многомодовый кабель MMF. При расстоянии между узлами коммутации более 300м использовать одномодовый кабель SMF. Количество жил кабеля определить на стадии подготовки эскизного проекта.
6.10.4. Терминирование кабелей горизонтальной подсистемы, должно выполняться в 19” коммуникационном шкафу на коммутационных патч-панелях типа RJ-45 (соответствующих категорий);
6.10.5. В промежуточных коммутационных узлах проектом предусмотреть коммутаторы доступа.
6.11. Решения, применяемые при построении СОТ, должны отвечать нормативным требованиям, предъявляемым к электробезопасности, пожаробезопасности и электромагнитной совместимости слаботочных кабельных систем, регламентируемым ПУЭ, СниП и другими нормативными документами.
6.12. Материалы, применяемые при проектировании и монтаже СОТ, должны быть экологичными и пожаростойкими, их применение не должно приводить к нарушению эстетического вида помещений.
6.13. При строительстве СОТ необходимо учитывать, доступ к кабельным трассам СОТ и коммутационному оборудованию для посторонних лиц должен быть затруднен или невозможен.
6.14. При организации кабельных трасс вертикальных подсистем СОТ следует учесть возможность будущей модернизации вертикальных подсистем (увеличение количества кабелей, либо замена кабеля типа «витая пара» волоконно-оптическим кабелем).
6.15. При организации кабельных трасс горизонтальных подсистем СОТ следует предусмотреть возможное в будущем увеличение количества кабелей, при этом величина резерва должна составлять не менее 25% от существующего количества кабелей.
6.16. Для прокладки магистральных информационных кабелей и для обеспечения их защиты от механических повреждений необходимо предусмотреть использование специальных кабельных конструкций. В качестве специальных кабельных конструкций необходимо использовать разнообразные лотки, желоба, металлические или пластмассовые трубы и короба. Прокладка кабеля в лотке осуществляется без монтажа гофро-трубы и только в крайнем случае и по согласованию с Заказчиком допускается монтаж кабеля и в лотке, и в гофро-трубе одновременно.
6.17. В проекте на схемах должны быть отображены все размеры кабельных лотков и на сечениях представлена степень их заполнения. 
6.18. При проектировании лоточной кабельной системы предусмотреть заглушки для элементов, которые могут представлять опасность для сотрудников склада.
6.19. При проектировании кабельных трасс следует принять во внимание наличие существующих технологических отверстий, пригодных для организации проходок. В проекте обязательно отразить все проходки и пересечения конструкций.
6.20. При прокладке кабелей горизонтальных подсистем СОТ должен быть оставлен технологический запас для разделки кабеля: не менее 30 см – от точки размещения оконечного оборудования и не менее 3 м от точки размещения 19-дюймового коммуникационного шкафа. Запас кабеля на разделку и отходы не должен превышать 10% длины.
6.21. При проектировании предусмотреть маркировочную ленту, при прокладке кабелей горизонтальных подсистем СОТ оба конца каждого кабеля должны быть промаркированы с указанием идентификатора кабельной трассы.
6.22. Все элементы кабельных соединений должны быть промаркированы. Все кабели, приходящие в центры коммутации, должны разводиться на обратной стороне кросс-панелей и быть промаркированы. На лицевой стороне кросс-панелей и на информационных розетках должна быть выполнена маркировка. Маркировка производится в соответствии с требованиями Заказчика.
6.23. Подключение конечных сетевых устройств к СОТ должно осуществляться коммутационными кабелями типа RJ-45 – RJ-45 заводского изготовления, длиной не менее 1, 2 или 3 м.
6.24. Монтаж СОТ должен минимально затрагивать существующий интерьер.
6.25. В рамках строительства СОТ предусмотреть отдельную кабельную инфраструктуру для электроснабжения СОТ и сетевых компонентов. На этапе изыскательских работ согласовать способ прокладки и трассу кабельных линий.
6.26. В рамках строительства СОТ предусмотреть систему заземления лотков согласно нормативным требованиям и инструкциям производителя.  

7. [bookmark: _Toc123058221]ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
7.1. Рабочая документация должна состоять из раздела (СОТ) и включать следующий минимальный набор листов: 
7.1.1. Текстовая часть:
· Обложка.
· Титульный лист проектной документации.
· Лист согласования.
· Содержание проекта.
· Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.
· «Пояснительная записка».
· Титульный лист пояснительной записки.
· Содержание пояснительной записки.
· Перечень основных обозначений и сокращений.       
· Общие положения.
· Основание для разработки.
· Исходные данные для разработки.
· Назначение системы.
· Краткое описание технических решений.
· Основные технические решения.
· Организация СОТ.
· Потребители СОТ.
· Горизонтальная подсистема СОТ.
· Коммутационное оборудование для медных кабелей.
· Телекоммуникационные шкафы.
· Заземление и защитные меры электробезопасности.
· Решение по обеспечению надежности.
· Решение по защите информации от несанкционированного доступа.
· Маркировка портов и компонентов СОТ.
· Обоснование выбора оборудования. Расчеты системы хранения данных.
· Описание активного оборудования, его технические и массогабаритные характеристики.
· Система бесперебойного электроснабжения с расчетом времени резервирования.
· Расчеты выбора автоматических выключателей по мощности потребителей и току КЗ.
· Эксплуатация системы.
· Численность и квалификация обслуживающего персонала.
· Проведение регламентных работ.
· Требования к безопасности труда.
· Противопожарные мероприятия.
· Этапность выполнения работ (проекты производства работ разделов СОТ).
· Мероприятия по подготовке объекта.
· Требования к проведению строительно-монтажных работ.
· Требования к прокладке кабеля.
· Тестирование кабельной системы (результаты тестов на соответствующую категорию).
· Нарушение правил эксплуатации системы.
· Лист замечаний.

7.1.2. Рабочие чертежи, журналы и таблицы:
· Титульный лист рабочих чертежей.
· Общие данные.
· Система кабельных каналов.
· План расположения трасс и оборудования.
· План прокладки магистральных линий.
· Структурная схема СОТ.
· Схемы коммутации СОТ и активного оборудования.
· Логическая схема сети.
· Схема физических соединений.
· Фасады стоек СОТ и щитов электроснабжения.
· Однолинейные схемы щитов ЭС.
· Чертежи организации ВОЛС.
· Таблицы IP адресации устройств.
· Таблицы и схемы подключений центрального и сетевого оборудования.
· Таблицы установки оконечного оборудования.
· Узлы крепления кабельной инфраструктуры с разрезами, сечениями, видами.
· Система прохода через стены (огнестойкие проходки).
· Габаритные чертежи применяемого оборудования.
· Лист замечаний.
· Кабельный журнал.
· Титульный лист кабельного журнала.
· Листы кабельного журнала.
· Спецификация оборудования.
· Титульный лист спецификации оборудования.
· Листы спецификации оборудования.
· Приложения.
· Титульный лист приложения.
· Листы приложения.
· Лицензии и сертификаты.
· Титульный лист лицензии и сертификаты.
· Листы лицензии и сертификатов.

7.1.3. Данные требования могут отсутствовать в документации или добавляются по требованию Заказчика на стадии согласования эскизного проекта.
7.1.4. Исполнительная документация: 
· Исполнительная документация должна включать в себя все изменения, произошедшие во время проведения монтажных работ, результаты аттестации портов на соответствующую категорию.
· Технический надзор за выполнением работ осуществляет Заказчик или иная организация по указанию Заказчика.
7.2. При разработке рабочей документации в Autocad обязательным являются следующие требования (согласуется на этапе разработке рабочей документации):
· использование отдельных слоев для всех компонентов и элементов систем;
· использование блоков с текстовыми атрибутами для оконечных элементов систем (в том числе атрибутов для камер СОТ с указанием высотных отметок их монтажа, углов обзора);
· наличие отключаемых углов обзора и зон обнаружения/ идентификации объектов для камер СОТ;
· каждый блок должен обладать собственным именем и функционалом (недопустимо применять разные модели камер в рамках одного блока).
7.3. При производстве электромонтажных работ исполнитель фиксирует на фото все ключевые узлы (установку центрального и оконечного оборудования, проходы лоточных трасс и др.). Соответствующие фото предоставляются по запросу Заказчика на этапе приемо-сдаточных испытаний. 
8. [bookmark: _Toc494269613][bookmark: _Toc519413905][bookmark: _Toc123142509]ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Контактное лицо по техническим вопросам:
· Начальник отдела, Отдел технической безопасности – Горохов Роман Игоревич
· тел. (495) 781-08-08 (доб. 20-12)
· E-mail: RGorohov@detmir.ru 
8.2. Срок выполнения работ: дата подведения итогов процедуры – не позднее 10.05.2023.
8.3. Планируемый срок ввода СОТ в эксплуатацию: «25» мая 2023 года.
8.4. Срок ввода в эксплуатацию и сдачи системы "под ключ": «25» мая 2023 года.
8.5. Договор заключается по форме ПАО «Детский мир» и не подлежит пересмотру.  Данное ТЗ должно быть неотъемлемой частью договора. Стоимость работ, определенная путем открытого запроса на закупочную процедуру, должно быть зафиксировано в российских рублях и не подлежит изменению на весь срок договора. Условия оплаты и банковская гарантия согласно условиям договора от ПАО «Детский мир». 
8.6. Заказчик не осуществляет приёмку комплектующих в процессе их доставки Исполнителем на объект, не осуществляет поэтапную приёмку оборудования (если иное не оговорено особо), и не несёт ответственность за сохранность комплектующих и оборудования Исполнителя до момента полного окончания монтажных работ, проведения приёмо-сдаточных испытаний и подписания соответствующих Актов.
8.7. Все затраты Участника должны быть включены в Коммерческое предложение. В случае выявления Исполнителем оборудования/материалов/работ, необходимых для выполнения проекта, но не включенных в спецификацию и не являющиеся следствием изменений требований Заказчика в ходе проектирования или выполнения работ – данное оборудование/материалы/работы закупаются и выполняются Исполнителем без изменения стоимости договора.
8.8. Условия оплаты: Безналичный расчет, предложение подавать в рублях без НДС, отсрочка платежа 45 календарных дней после подписания Акта выполненных работ.
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Генеральный директор
(Должность)


_________________________/____________/
                 (Подпись)                   Ф.И.О.
М.П.
	

Директор департамента по корпоративной безопасности
(Должность)

_________________________/ Крупко Р.В. /
                 (Подпись)                   Ф.И.О.
М.П.
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