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Лист Наименование Примечание

 Ведомость чертежей

 План витрин на отм. -4,800

 План витрин на отм. 0,000

 План витрин в осях 1*-5/А-Е отм. 5,700

 План витрин в осях 5-11/А-Е на отм. 5,700

 План витрин на отм. 10,800

 Детали для плана на отм. 10,800

 Пилястра Р1

 Пилястра Р2

 Пилястра Р3

 Конструктивная схема мобильных пилястр

 Фрагмент 1. Фрагмент 2.

 Общие указания по монтажу КМ фриза

 План витрин на отм. 15,900

 Закладная деталь для крепления вывесок фудкорта

 Спецификация материалов

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих

на территории Российской федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами

мероприятий.

Главный инженер проекта    _____________   Дьякова С.В.

Обозначение Наименование Примечание

05-ПН2-ФГC-АИ.1  Полы. Ограждения Том 1

05-ПН2-ФГC-АИ.2  Двери Том 2

05-ПН2-ФГC-АИ.3  Витрины. Пилястры. Фриз Том 3

05-ПН2-ФГC-АИ.4  Общественные сан.узлы Том 4

05-ПН2-ФГC-АИ.5  МАФ, цветники и мебель Том 5

05-ПН2-ФГC-АИ.6  Навигация. Тотемы Том 6

05-ПН2-ФГC-АИ.7  Стены. Колонны Том 7

05-ПН2-ФГC-АИ.8  Лифты и эскалаторы Том 8

05-ПН2-ФГC-АИ.9  Потолки Том 9
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

05-ПН2-ФГС-АИ.3

11.15

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

11.15

11.15

11.15

Ведомость чертежей

1 14



Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

05-ПН2-ФГС-АИ.3

11.15

11.15

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

План витрин на отм. -4,800

Фрагмент плана на отм. -4,800 М1:100

Вид В М1:100

Вид БВид В

Вид Б М1:100

8000

7

8000 8000 80008000

Фрагмент витрины М1:20

Примечания:

1. Проектные ширину и толщину витринного стекла принять после выполнения расчета на прочность и

устойчивость, а также после выполнения образца в натуральную величину . Перед заказом остекления

размеры уточнить по месту .

2. Для отелочных материалов и фурнитуры предусмотреть запас 3% на ЗИП .

3. Все монтажные узлы и спецификации материалов уточняются производителем работ и согласовываются

с заказчиком. Перед заказом материалов все размеры уточнить по месту .

4. Стеклянные панели фриза крепить к листам ГСП на клей для ГСП в соответствии с рекомендациями

производителя стекла по монтажу .

5. Зашивку фриза со стороны помещения Арендатора выполнять с учетом прохождения инженерных сетей ,

оставляя зазор для дымоудаления не менее 500 мм от низа перекрытия .

6. Все отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия классу пожарной опасности не

менее КМ1.

7. Типы и узлы крепления пилястр см . лист 9.

8. КМ фриза на узлах показаны схематично . Расчет и проектирование выполняется специализированной

организацией. Общие указания по монтажу КМ см . лист 11.

1

1

Узел 1

По узлу 1

Спецификация фурнитуры витрин на отм. -4,800

(произодитель "Титан", серия "Классика")

Спецификация остекления витрин

на отм. -4,80065432*2

Колонна С4

см. Том 7.

Узел 1 М1:10

Г

Г7654

1

1

2

Сечение 1-1

Спецификация материалов фриза

на отм. -4,800

Вид А

Вид А М1:100

4 3 2567
Входную группу

выполняет Арендатор

Входную группу

выполняет Арендатор

Входную группу

выполняет Арендатор

Входную группу

выполняет Арендатор

Входную группу

выполняет Арендатор

11.15

11.15

Пилястра Р2

тип А см. лист 9
Пилястра Р2

тип С см. лист 9

Пилястра Р2

тип В см. лист 9

Схема КМ фриза

на отм. -4,800

2

2-22



Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

05-ПН2-ФГС-АИ.3

11.15

11.15

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

План витрин на отм. 0,000

Фрагмент плана на отм. 0,000 М1:100

Вид А М1:100
Вид А

2

8000 8000 8000 80008000

Фрагмент витрины М1:20

1

1

Спецификация остекления витрин

на отм. 0,000

8000

Вид Б

Витрины

выполняет Арендатор

Вид Б М1:100

Пилястра Р1 тип C

см. лист 8

Пилястра Р1 тип A

см. лист 8

Пилястра Р1

тип D см. лист 8
Пилястра Р1 тип A

см. лист 8

Пилястра Р1 тип B

см. лист 8

Пилястра Р1 тип A

см. лист 8
Пилястра Р1 тип C

см. лист 8

2* 3 4 5 6 7 8

Б

Г

7

7 6 5 4 3

3
5
0
0

7
0
0

2
3
0
0

Разрез 1-1

1

1

3

Спецификация материалов фриза

на отм. 0,000

11.15

11.15

Колонна С 1

см. Том 7.

Колонна С 1

см. Том 7.

Колонна С 1

см. Том 7.

Пилястра Р1

тип В см. лист 8

Спецификация фурнитуры витрин на отм. 0,000

(произодитель "Титан", серия "Классика")

2-2
2

2

Схема КМ фриза

на отм. 0,000

Примечания:

1. Проектные ширину и толщину витринного стекла принять после выполнения расчета на прочность и устойчивость , а также после выполнения образца в натуральную величину . Перед заказом остекления размеры уточнить по месту .

2. Для материалов и фурнитуры предусмотреть запас 3% на ЗИП .

3. Все монтажные узлы и спецификации материалов уточняются производителем работ и согласовываются с заказчиком . Перед заказом материалов все размеры уточнить по месту .

4. Стеклянные панели фриза крепить к листам ГСП на клей для ГСП в соответствии с рекомендациями производителя стекла по монтажу .

5. Зашивку фриза со стороны помещения Арендатора выполнять с учетом прохождения инженерных сетей , оставляя зазор для дымоудаления не менее 500 мм от низа перекрытия .

6. Все отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия классу пожарной опасности не менее КМ 1.

7. Типы и узлы крепления пилястр см . лист 8.

8. КМ фриза на узлах показаны схематично . Расчет и проектирование выполняется специализированной организацией . Общие указания по монтажу КМ см . лист 11.

линия фриза для

кафе

2 1

Входную группу

выполняет Арендатор

Конструкцию стен

см. Том 7 "Стены. Колонны"

Г

Колонна С 1

см. Том 7.

Узел примыкания

уточнить по месту



Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

05-ПН2-ФГС-АИ.3

11.15

11.15

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

План витрин в осях 1*-5/А-Е

на отм. 5,700

Фрагмент плана в осях 1*-5/А-Е на отм. +5,700 М1:100 Вид А М1:100

Вид А

Вид В
Вид Б

Вид А'

Вид А' М1:100

Вид В М1:100

Вид Б М1:100

11.15

11.15

4

2

8000 80008000

2* 3 4 51

8000

1*

8210

3 4 5

3
10
0

5
0
0

Пилястра Р2

тип D

см. лист 9

Пилястра Р2

тип C см. лист 9

Пилястра Р2

тип B см. лист 9

Пилястра Р2

тип C см. лист 9

Пилястра Р2

тип D см. лист 9

Пилястра Р2

тип B см. лист 9
Пилястра Р2

тип D см. лист 9

1*12345

Г

Б

12
0
0
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А

Б

Г

Е

Ж

1*

Фрагмент витрины М1:20

Колонна С2

см. Том 7

Колонна С2

см. Том 7

Колонна С2

см. Том 7

Колонна С2

см. Том 7

Облицовку см. Том 7.

11*
Г

Спецификация материалов фриза

на отм. 5,700

Спецификация остекления

витрин на отм. 5,700
Спецификация фурнитуры витрин на отм. 5,700

(произодитель "Титан", серия "Классика")

Схема КМ фриза на отм. 5,700

2-2
2

2

Примечания:

1. Проектные ширину и толщину витринного стекла принять после выполнения

расчета на прочность и устойчивость , а также после выполнения образца в

натуральную величину . Перед заказом остекления размеры уточнить по месту .

2. Для отделочных материалов и фурнитуры предусмотреть запас 3% на ЗИП .

3. Все монтажные узлы и спецификации материалов уточняются производителем

работ и согласовываются с заказчиком . Перед заказом материалов все размеры

уточнить по месту.

4. Стеклянные панели фриза крепить к листам ГСП на клей для ГСП в

соответствии с рекомендациями производителя стекла по монтажу .

5. Зашивку фриза со стороны помещения Арендатора выполнять с учетом

прохождения инженерных сетей , оставляя зазор для дымоудаления не менее 500

мм от низа перекрытия .

6. Все отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия классу

пожарной опасности не менее КМ 1.

7. Типы и узлы крепления пилястр см . лист 9.

8. КМ фриза на узлах показаны схематично . Расчет и проектирование

выполняется специализированной организацией . Общие указания по монтажу КМ

см. лист 11.

9. Пилястры Р2*, расположенные по оси 1*, выполняются с увеличенным цоколем .

Высоту цоколя уточнить по месту .

Пилястра Р2*

тип А см. лист 9

Пилястра Р2*

тип C см. лист 9

Условные обозначения:

- стекло AGC Matelac Classic Orange Safe/Safe+

- стекло AGC Matelac Pure White Safe/Safe+

5

1(5)



Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

05-ПН2-ФГС-АИ.3

11.15

11.15

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

План витрин в осях 5-11/А-Е

на отм. 5,700

Фрагмент плана в осях 5-11/А-Е на отм. +5,700 М1:100

Вид А М1:100

Вид Б
Вид А

Вид В

Вид В М1:100Вид Б М1:100

11.15

11.15

5

8000 8000 8000

5 6 7 8

8000

9

6 7 8 9 10

3
10

0
5
0
0

Пилястра Р2

тип D см. лист 9

Пилястра Р2

тип D см. лист 9

Пилястра Р2

тип C см. лист 9

Пилястра Р2

тип В см. лист 9

Пилястра Р2

тип А см. лист 9

8000

10

Пилястра Р2

тип В см. лист 9

Пилястра Р2

тип С см. лист 9

Пилястра Р2

тип С см. лист 9
Пилястра Р2

тип В см. лист 9

Пилястра Р2

тип D см. лист 9

10 9 8 7 6 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А

Б

Г

Е

Ж

1*

Сечение 1-1 (л.4) М1:10

Узел 1

Узел 1 М1:10

Пилястра Р2

тип А см. лист 9

Примечания:

1. Проектные ширину и толщину витринного стекла принять после выполнения расчета на

прочность и устойчивость, а также после выполнения образца в натуральную величину . Перед

заказом остекления размеры уточнить по месту .

2. Для отделочных материалов и фурнитуры предусмотреть запас 3% на ЗИП .

3. Все монтажные узлы и спецификации материалов уточняются производителем работ и

согласовываются с заказчиком . Перед заказом материалов все размеры уточнить по месту .

4. Стеклянные панели фриза крепить к листам ГСП на клей для ГСП в соответствии с

рекомендациями производителя стекла по монтажу .

5. Зашивку фриза со стороны помещения Арендатора выполнять с учетом прохождения инженерных

сетей, оставляя зазор для дымоудаления не менее 500 мм от низа перекрытия .

6. Все отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия классу пожарной

опасности не менее КМ 1.

7. Типы и узлы крепления пилястр см . лист 9.

8. КМ фриза на узлах показаны схематично . Расчет и проектирование выполняется

специализированной организацией . Общие указания по монтажу КМ см . лист 11.

Условные обозначения:
- стекло AGC Matelac Classic Orange Safe/Safe+

- стекло AGC Lacobel Pure White Safe/Safe+

- стекло Эмалит белый (для двери ПК)



Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

05-ПН2-ФГС-АИ.3

11.15

11.15

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

План витрин на отм. 10,800

Фрагмент плана на отм. +10,800 М1:100

Вид А М1:100

Вид В

Вид А

Вид Г
Вид Б

Вид А'

Вид А' М1:100

Вид Г М1:100

Вид Б М1:100 Вид В М1:100

Пилястра Р3

см. лист 9.1

Пилястра Р3

см. лист 9.1

Пилястра Р3**

см. лист 9.1

Пилястра Р3**

см. лист 9.1

1 2 2* 3 4 5 6 7 8

Б

Г
12
0
0
0

6 7 11*

7 6 5 4 3 2 1 1*

Г

1*

8210 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

Фрагмент витрины М1:20

Колонна С3

см. Том 7

Колонна С3

см. Том 7

Колонна С3

см. Том 7

Облицовку см. Том 7.

6
11.15

11.15

Примечания:

1. Проектные ширину и толщину витринного стекла принять после выполнения расчета на прочность и устойчивость ,

а также после выполнения образца в натуральную величину . Перед заказом остекления размеры уточнить по месту .

2. Для отделочных материалов и фурнитуры предусмотреть запас 3% на ЗИП .

3. Все монтажные узлы и спецификации материалов уточняются производителем работ и согласовываются с

заказчиком. Перед заказом материалов все размеры уточняются по месту .

4. Стеклянные панели фриза крепить к ГСП на клей для ГСП в соответствии с рекомендациями производителя стекла

по монтажу.

5. Зашивку фриза со стороны помещения Арендатора выполнять с учетом прохождения инженерных сетей , оставляя

зазор для дымоудаления не менее 500 мм от низа перекрытия .

6. Все отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия классу пожарной опасности не менее КМ 1.

7. Типы и узлы крепления пилястр см . лист 9.

8. КМ фриза на узлах показаны схематично . Расчет и проектирование выполняется специализированной организацией .

Общие указания по монтажу КМ см . лист 11.

9. Пилястры Р3*, расположенные по оси 1*, выполняются с увеличенным цоколем и шириной 350 мм. Высоту цоколя

уточнить по месту.

10. Пилятры Р3**, расположенные между киосками фудкортов между осями 1-7 и на оси 1*, выполнить шириной 350 мм.

11. Вывеска Арендатора показана условно . Выполняется Арендатор по проекту , согласованному с Арендодателем .

Пилястра Р3*

см. лист 9.1

Пилястра Р3*

см. лист 9.1

Условные обозначения:
- стекло AGC Matelac Classic Orange

Safe/Safe+
- стекло AGC Matelac Pure White

1

1(7)

Пилястра Р3**

см. лист 9.1

Пилястра Р3**

см. лист 9.1

Пилястра Р3**

см. лист 9.1

Пилястра Р3**

см. лист 9.1

Пилястра Р3 угловая

см. лист 9.1

Пилястра Р3**

см. лист 9.1

Пилястра Р3 угловая

см. лист 9.1

Облицовку см. Том 7

"Стены. Колонны"

3

3(7)



Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

05-ПН2-ФГС-АИ.3

11.15

11.15

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

Детали для плана на отм . 10,800

Сечение 1-1 (л.6) М1:10

Спецификация остекления

витрин на отм. 10,800

Спецификация материалов

фриза на отм. 10,800

7
11.15

11.15

Спецификация фурнитуры витрин

на отм. 10,800  ( произодитель "Титан",

серия "Классика")

Схема  КМ фриза

на отм. 10,800
2-2

2

2

Примечания:

1. Проектные ширину и толщину витринного стекла принять после выполнения расчета на прочность и устойчивость , а также после выполнения

образца в натуральную величину . Перед заказом остекления размеры уточнить по месту .

2. Для отделочных материалов и фурнитуры предусмотреть запас 3% на ЗИП .

3. Все монтажные узлы и спецификации материалов уточняются производителем работ и согласовываются с заказчиком . Перед заказом материалов

все размеры уточняются по месту .

4. Стеклянные панели фриза крепить к ГСП на клей для ГСП в соответствии с рекомендациями производителя стекла по монтажу .

5. Зашивку фриза со стороны помещения Арендатора выполнять с учетом прохождения инженерных сетей , оставляя зазор для дымоудаления не менее

500 мм от низа перекрытия .

6. Все отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия классу пожарной опасности не менее КМ 1.

7. Типы и узлы крепления пилястр см . лист 9.

8. КМ фриза на узлах показаны схематично . Расчет и проектирование выполняется специализированной организацией . Общие указания по монтажу

КМ см. лист 11.

12. Вывеска Арендатора показана условно . Выполняется Арендатором по проекту , согласованному с Арендодателем .

Сечение 3-3 (л.6) М1:10
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Пилястра Р1 

Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

11.15

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

05-ПН2-ФГС-АИ.3

8

Пилястра Р1 М1:20

Пилястра Р1 М1:20

Типы пилястр 

2-2Облицовка

Каркас

Спецификация материалов пилястры Р1

2

2

Примечания:

1. Лист смотреть совместно с листом 3.

2. При выборе материалов допускается применение аналогов .

3. Все отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия классу пожарной опасности не более КМ 1.

4. Использовать светильники SKELP TRIMLESS LED WW ( изготовитель Deltalight) с цветными фильтрами или

аналог.

5. Подключение светильников на пилястрах выполнять в соответствии с разделом ЭОМ .

6. Монтажные узлы и спецификации уточняются производителем работ и согласовываются с заказчиком .

7. Проектные размеры и заказ материалов пилястр принять после выполнения образца в натуральную величину .

8. При заказе предусмотреть ЗИП в размере одной пилястры Р 1.

9. Стеклянные панели AGC Matelac Safe или Safe+ крепить к подоснове (ГСП t=12 мм или аналог) на клей

в соответствии с рекомендациями производителя по монтажу .

2

2

11.15

11.15

11.15

1 01.16
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Пилястра Р2 

Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

11.15

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

05-ПН2-ФГС-АИ.3

9

Пилястра Р2 М1:20Пилястра Р2 М1:20

1-1
(Типовой узел примыкания

пилястры к перегородке)

Лицевая часть Каркас

1-1
(Типовой узел примыкания пилястры

к витрине без перегородки)

Примечания:

1. Лист смотреть совместно с листами 2, 4-5.

2. При выборе материалов допускается применение аналогов .

3. Все отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия классу пожарной опасности не

более КМ1.

4. Использовать светильники SKELP TRIMLESS LED WW ( изготовитель Deltalight) с цветными фильтрами или

аналог.

5. Подключение светильников на пилястрах выполнять в соответствии с разделом ЭОМ .

6. Монтажные узлы и спецификации уточняются производителем работ и согласовываются с заказчиком .

7. Проектные размеры и заказ материалов пилястр принять после выполнения образца в натуральную

величину.

8. При заказе предусмотреть ЗИП в размере двух пилястр Р 2.

9. Стеклянные панели AGC Matelac Safe или Safe+ крепить к подоснове (ГСП t=12 мм или аналог) на клей в

соответствии с рекомендациями производителя по монтажу .

Спецификация материалов пилястры Р2

2

2

2-2 М1:10

Типы пилястр 

2

11.15

11.15

11.15

1 01.16
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Пилястра Р3 

Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

05-ПН2-ФГС-АИ.3

9.1

Пилястра Р2 М1:20Пилястра Р3 М1:20
Лицевая часть Каркас

Примечания:

1. Лист смотреть совместно с листами 6-7.

2. При выборе материалов допускается применение аналогов .

3. Все отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия классу пожарной опасности не

более КМ1.

4. Монтажные узлы и спецификации уточняются производителем работ и согласовываются с

заказчиком.

5. Проектные размеры и заказ материалов пилястр принять после выполнения образца в натуральную

величину.

6. При заказе предусмотреть ЗИП в размере : 1 пилястру Р3 шириной 350 мм и 1 пилястру Р3 шириной

225 мм.

7. Размер с ** принять 350 мм - для пилястр Р3, расположенных в осях 1-7 между киосками фудкорта

и по оси 1* на отм. 10,800.

8. Облицовочные панели Formica пилястры Р3 согласовывать совместно с ламелями потолка . При

необходиости произвести замену панелей Formica Elegant Oak на другой артикул, более подходящий к

ламелям потолка.

Спецификация материалов пилястры Р3

2

2

2-2 М1:102

2

11.15

11.15

11.15

11.15

1 01.16
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мобильных пилястр

Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

05-ПН2-ФГС-АИ.3

9.2

11.15

11.15

11.15

11.15

1 01.16

Рекомендации к изготовлению :

1. Пилястру крепить к торцу перегородки между Арендаторами и к полу .

2. Конструкцию пилястры предусмотрена мобильной : при переносе перегородки снять съемные панели ,

демонтировать каркас пилястры , демонтировать перегородку . После возведения перегородки на новом

месте, закрепить пилястру в соотв. с п.1.

3. Данная схема уточняется после изготовления и согласования с заказчиком образца в натуральную

величину.

4. Тип и спецификацию см . листы 8-9.1.

5. Отверстия в стекле и закладные детали для встраиваемых светильников выполнить в

соответствии с техническим заданием на монтаж светильников .

Конструктивная схема мобильных пилястр

Конструктивная схема 



Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

05-ПН2-ФГС-АИ.3

11.15

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

Фрагмент 1. Фрагмент 2

Фрагмент 1 на отм. 5,700 (л.4) М1:100

Вид Б

10

11*

А

Б

В

109

6000

Б

8210

465

Пилястра Р2

тип С см. лист 9

Пилястра Р2

тип А см. лист 9

ПН-1 ПН-2

6
2
0
0

3
0
0
0

Вид А

Существующие витрины

Вид А М1:100

Фрагмент 2 на отм. 10,800 (л.6) М1:100

11*

А

Б

В

109

6000

Б

8210

465

Пилястра Р3**

тип С см. лист 9.1

Пилястра Р3**

тип А см. лист 9.1

6
2
0
0

3
0
0
0

Вид А

Существующие витрины

3
10

0

5
0
0

15
0
0

3
10

0

5
0
0

Вид Б М1:100

Вид Б

2 слоя ГКЛ по направляющим

оштукатурены, окрашены

в цвет RAL 9003

Узел уточняется после

проработки раздела АР

Узел уточняется после

проработки раздела АР

ПН-1 ПН-2

Спецификация материалов

фриза для перехода в ПН-1

Примечания:

1. Для отделочных материалов и фурнитуры предусмотреть запас 3% на ЗИП .

2. Все монтажные узлы и спецификации материалов уточняются производителем работ и

согласовываются с заказчиком . Перед заказом материалов все размеры уточнить по месту .

3. Зашивку фриза со стороны помещения Арендатора выполнять с учетом прохождения инженерных

сетей, оставляя зазор для дымоудаления не менее 500 мм от низа перекрытия .

5. Все отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия классу пожарной

опасности не менее КМ 1.

6. Внешний вид витрин с размерами и расстекловкой откорректировать после выполнения обмеров .

Спецификация остекления

витрин для перехода в ПН-1

Спецификация фурнитуры витрин для

перехода в ПН-1

(произодитель "Титан", серия "Классика")

11.15

11.15

11.15



Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

05-ПН2-ФГС-АИ.3

11.15

11.15

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

11.15

11.15

8
0
0

Вид 1 (отм.-4,800)

5
6
2

1920

80

1920

80

7
2
0

8
0

5
2
2

80х4

2000 2000

80х4

Вид 1

Сечение по фризу витрин на отм. -4,800

80х4

8
0

9
6
0

Вид 2 (отм.0,000)

8
6
3

1920

80

1920

80

9
2
0

8
0

8
2
3

2000 2000

Вид 2

Сечение по фризу витрин на отм. 0,000

8
0

8
0
0

Вид 3 (отм.5,700, 10,800, 15,900)

8
6
2

1920

80

1920

80

7
2
0

8
0 8
2
2

2000 2000

8
0

Сечение по фризу витрин на отм. 5,700, 10,800, 15,900

Вид 3

11

Примечания:

1. Данный лист является заданием на проектирование металлических конструкций фриза . Сечения

металлических профилей и узлы крепления проверить расчетом .

2. Для крепления закладных пластин к плите перекрытия применять распорные анкер -шпильки HSL-3

M12/50 из расчета 2 шт. на одну пластину.

3. Привязку металлических конструкций принять в соответствии с листами 2-10 альбома

05-ПН2-ФГС-АИ.3 и перед монтажом согласовать с Заказчиком .

4. Все размеры и отметки уточнить проектом и проверить по месту , при монтаже увязывать с

инженерными системами .

Общие указания по монтажу КМ фриза

Спецификация на КМ фриза на отм.-4,800 Спецификация на КМ фриза на отм. 0,000 Спецификация на КМ фриза на отм. 5,700, 10,800, 15,900

3
2

1

80х4

2

80х4
3

80х4
3

80х4
3

80х4
3

80х4
3

80х4
3

80х4
3

80х4
3

80х4

2

80х4

2

80х4

2

80х4

2

80х4

1 80х4

1

5 5 5

5 5

-300х300х8 -300х300х8 -300х300х8

-300х300х8 -300х300х8 -300х300х8
5

5
-300х300х8

5
-300х300х8

5
-300х300х8



Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

05-ПН2-ФГС-АИ.3

11.15

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

План витрин на отм. 15,900

Фрагмент плана на отм. 15,900 М1:100

Г

Б

12
0
0
0

4

8000

5 6

8000

Вид В

Вид В

Г Б

Вид А

Сечение 1-1

1

1

12000

Спецификация материалов

фриза на отм. 15,900

Примечания:

1. Для отделочных материалов и фурнитуры предусмотреть запас 3% на ЗИП .

2. Все монтажные узлы и спецификации материалов уточняются производителем работ и согласовываются

с заказчиком. Перед заказом материалов все размеры уточняются по месту .

3. Стеклянные панели фриза крепить к листам ГСП на клей для ГСП в соответствии с рекомендациями

производителя стекла по монтажу .

4. Зашивку фриза со стороны помещения Арендатора выполнять с учетом прохождения инженерных сетей ,

оставляя зазор для дымоудаления не менее 500 мм от низа перекрытия .

5. Все отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия классу пожарной опасности не

менее КМ1.

6. КМ фриза на узлах показаны схематично . Расчет и проектирование выполняется специализированной

организацией. Общие указания по монтажу КМ см . лист 11.
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Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

05-ПН2-ФГС-АИ.3

11.15

11.15

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

Закладная деталь для крепления вывесок

фудкорта

13
11.15

11.15

Примечания:

1. Данный лист является заданием на проектирование закладных деталей для вывесок Арендаторов

фудкорта. Перед изготовлением все размеры и необходимое количество уточнить расчетом и

согласовать с Заказчиком .

2. Закладную деталь крепить к металлическим стойкам фриза . Расположение уточнить по месту .

3. Поверхность закладной детали - шлифованная.

4. Перед монтажом всех деталей выполнить образец в натуральную величину и согласовать с

Заказчиком.

5. Данный лист смотреть совместно с листом 7 альбома 05-ПН2-ФГС-АИ.3.

Закладная деталь для крепления

вывесок фудкорта



Стадия

РД

Лист Листов

Подп. Дата (13-й км, от 13 км 478 м до 14 км 363 м).

Санкт-Петербург, участок ж/д "ул. Юннатов-ст. Рыбацкое",

05-ПН2-ФГС-АИ.3

11.15

ГИП

ГАП

Стасенко В.

Дьякова С.

Разработал

Комплекс обслуживания пассажиров .

II этап проектирования

и строительства.

Изм.

Спецификация материалов

14

Спецификация материалов

Примечания:

1. Для отделочных материалов и фурнитуры при заказе предусмотреть запас 3% на ЗИП .

2. ЗИП на пилястры предусмотреть в количестве 1 пилястра каждого типа на этаж , а именно:

Р1 - 1 шт., Р2 - 2 шт., Р3 (шириной 225 мм - 1 шт), Р3 (шириной 350 мм) - 1 шт.

3. Спецификация материалов уточняется производителем работ и согласовывается с заказчиком . Перед

заказом материалов все размеры уточняются по месту .
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