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Департамент Логистики

127238, Москва,
3-й Нижнелихоборский проезд, д.3 стр.6
Тел.: (495) 781-08-08

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящий документ является предварительным техническим заданием (далее – «ТЗ») на оснащение Распределительного Центра ПАО «Детский мир» (далее – «РЦ») стеллажными системами для хранения, комплектации и складской обработки товаров.
1.2. Настоящий документ предъявляет требования к перечню выполняемых работ по производству, доставке и монтажу стеллажных систем согласно перечню в настоящем ТЗ и действующим нормативам на территории РФ.
1.3. Все вопросы и уточнения по данному ТЗ необходимо направлять в адрес Начальника управления развития и эксплуатации ПАО «Детский мир» Евграфова Андрея Александровича(AEvgrafov@detmir.ru).

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. Тендер проводится с целью выбора подрядчика (поставщика) для дооснащения РЦ ПАО «Детский мир» следующим оборудованием в соответствии с настоящим ТЗ:
· Фронтальные паллетные стеллажи (для евро-паллет);
2.2. Распределительный Центр ПАО «Детский мир» предназначен для приёмки, хранения, комплектации и отгрузки товаров народного потребления.
2.3. Объект расположен по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, д.Бекасово, уч. №1

3. СРОКИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
3.1. Планируемая дата заключения договора с победителем тендера по данному Техническому заданию – март-апрель 2018 года.
3.2. Планируемая дата доступа на объект для осуществления работ – непосредственно после заключения договора.
3.3. Требуемый срок окончания и сдачи всех работ – не позднее 01 июня 2018 г.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
4.1. Общая площадь склада – 70 000м2, состоит из четырех противопожарных отсеков.
4.2. Конструктивная схема здания – каркас с сеткой колонн 12м х 24 м в зоне склада, 12м х 12м (6м) в зоне антресоли.
4.3. Архитектурно-планировочное решение здания приведено в Приложении №1 к настоящему ТЗ.
4.4. Полы:
4.4.1. толщина бетонного пола в складе 200 мм, но не менее 170 мм с учётом допустимых отклонений;
4.4.2. отметкой 0,000 является отметка пола в складской зоне;
4.4.3. равномерно-распределенная нагрузка на бетонный пол в складе на отметке 0,000 – не менее 8 т/м2, либо не менее 7,5 т на опорную пяту 100 х 150 мм.

5. ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАЛЛЕТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ:
5.1. Предварительная схема расстановки стеллажей приведена в Приложении №2 к данному ТЗ.
5.2. ПАЛЛЕТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ:
5.2.1. 7 рядов паллетных стеллажей по 32 секции, расположенных горизонтально на схеме в Приложении №2, предназначены для хранения товаров, складированных на европаллеты размером 1,2м х 0,8м (ДхШ).
5.2.2. Общая нагрузка на стеллажную систему рассчитывается исходя из максимальной загрузки, рассчитанной с учётом пункта 5.2.6 настоящего ТЗ.
5.2.3. Высота стойки паллетного стеллажа = 10450 мм.
5.2.4. Конструктив стоек должен предусматривать возможность изменения высоты крепления консольных балок с шагом 50 мм. Все стойки защищены отбойниками, все торцы защищены отбойниками.
5.2.5. Ширина секции в паллетных стеллажах рассчитывается под установку грузовых балок L=2700 мм. для размещения трех паллет в одной секции.
5.2.6. По высоте паллетные стеллажи разделены на 6 ярусов хранения (включая напольный ярус), при этом балки ярусов 2-6 рассчитываются на нагрузку = 750 кг на 1 паллетоместо.
5.2.7. Фиксаторы, устанавливаемые в местах соединения грузовой балки со стойкой, должны препятствовать выходу балки из соединительных пазов, и не допускать выпадения фиксатора.
5.2.8. В местах установки строительных ж/б колонн расстановка стеллажей осуществляется таким образом, чтобы колонна находилась внутри стеллажа. При необходимости (с целью вписать колонну внутрь стеллажа), расстояние между спаренными рядами стеллажей можно увеличивать, регулируя длину соединителей.
5.2.9. Расстояние межстеллажного проезда (AST) = не менее 2915 мм.
5.2.10. Цвет стеллажных балок = RAL 1023 или RAL 2008.

5.3. КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА по нагрузкам для фронтальных стеллажей должен составлять 1,4 (одна целая и четыре десятых) от номинального предела текучести материала.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПАНИИ:
6.1. Наличие необходимых разрешений и документации для осуществления проектирования стеллажной системы, расчета конструкций и нагрузок.
6.2. Наличие квалифицированных специалистов в штате компании, владеющих знаниями проектной и нормативно-технической документации и т.д.
6.3. Наличие сертификатов качества и лицензий (для лицензируемых видов деятельности) на всю продукцию, предлагаемую в рамках настоящего ТЗ.
6.4. Наличие успешно выполненных и функционирующих проектов, максимально соответствующих настоящему ТЗ. Возможность организации референс-визитов на предприятия, на которых произведен монтаж предлагаемых в рамках ТЗ стеллажных систем.
6.5. Наличие сервисной службы в РФ (Москва, Московская область).
6.6. Выделение персонального менеджера проекта для взаимодействия с Заказчиком.
6.7. Наличие допуска на производство соответствующих видов работ у специалистов, осуществляющих сборку, монтаж, пуско-наладочные работы.
6.8. Проведение приемо-сдаточных испытаний по завершении монтажа, с оформлением протокола испытаний, оформлением маркировки смонтированного оборудования.
6.9. Предоставление паспортов на материалы и конструкции, поставляемые в рамках настоящего ТЗ.

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРА:
7.1. ЭТАП 1:
7.1.1. После получения настоящего ТЗ, производятся необходимые предпроектные работы и согласование с представителями ПАО «Детский мир» детальных технических параметров (включая планировку / расстановку стеллажей на чертеже AutoCAD, расчёт нагрузок на полы и конструкции, применяемую номенклатуру элементов и конструктив стеллажных систем, в том числе конструктив отбойников для защиты торцов и стоек стеллажей).
7.1.2. В том числе, должны быть представлены сроки производства, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию, с учётом сроков доступа для начала работ в соответствии с разделом 3 настоящего ТЗ.
7.2.1. Коммерческое предложение и прочая документация.

8. ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛОВИЙ:
8.1. Стоимость в коммерческих предложениях указывается в рублях, без учета НДС. Стоимость должна быть указана отдельно по каждому конструктивному элементу, с указанием количества таких элементов, цены за единицу, и общей суммы по позиции. 
8.2. Помимо итоговой суммы, стоимость следующих видов работ/услуг и типов конструкций должна быть выделена:
8.2.1. Фронтальные «широкопроходные» (зоны В), с указанием раздельно стоимости оборудования, доставки, монтажа, прочих затрат (если применимо);
8.2.2. Прочие затраты, в случае если их выделение из общей суммы является целесообразным.
8.3. В предложении должен быть указан вес конструкций.
8.4. В предложении должны быть указаны итоговые расчетные нагрузки на полы склада, с учетом конструкций, товара, технологического оборудования, персонала: распределенная (тонн на 1 кв.м.) и сосредоточенная (в пересчете на опору 100х150 мм).
8.5. В предложении должны быть указаны сроки производства, доставки, монтажа стеллажных систем.
8.6. В предложении должен быть указан порядок оплаты. Если График платежей предполагает авансирование до момента окончания монтажа и подписания Акта приёма- передачи оборудования, и размер такого аванса более 10% от суммы Договора – то Поставщик обязан предоставить безусловную безотзывную банковскую гарантию на полную сумму аванса, на весь период авансирования. Текст гарантии в обязательном порядке согласовывается с ПАО «Детский мир».
8.7. Исключительный перечень банков для выпуска гарантии в пользу ПАО «Детский мир»:

	№
	Наименование Банка/ Управляющей компании

	1
	СБЕРБАНК РОССИИ

	2
	ВТБ

	3
	ГАЗПРОМБАНК

	4
	РОССЕЛЬХОЗБАНК

	5
	НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

	6
	РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

	7
	РАЙФФАЙЗЕНБАНК

	8
	СИТИБАНК

	9
	НОРДЕА

	10
	СВЯЗЬ-БАНК

	11
	МТС-БАНК

	12
	ИСТ ВЕСТ ЮНАЙТЕД БАНК (EWUB)

	13
	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

	14
	ДОЙЧЕ БАНК

	15
	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК

	16
	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК

	17
	ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ

	18
	КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)

	19
	БАНК КРЕДИТ СВИСС МОСКВА

	20
	Ю БИ ЭС БАНК

	21
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

	22
	ЮНИКРЕДИТ

	23
	РОСБАНК

	24
	БНП ПАРИБА БАНК

	25
	ИНТЕЗА

	26
	ГОЛДМАН САКС БАНК

	27
	ДАНСКЕ БАНК

	28
	МСП-БАНК

	29
	РОСЭКСИМБАНК

	30
	СУМИТОМО МИЦУИ

	31
	ДЕЛЬТА КРЕДИТ

	32
	РУСФИНАНС БАНК



8.8. В предложении должен быть подтверждён требуемый срок гарантийных обязательств на поставляемое оборудование и материалы, готовые (смонтированные) конструкции, а также работы по монтажу.
8.9. [bookmark: _GoBack]К предложению должно быть приложено подтверждение готовности начала работ по гарантийному письму с обязательством Покупателя заключить договор и произвести оплату (в целях фиксации сроков поставки и монтажа оборудования, до момента согласования и подписания договора).
8.10. К предложению также должны быть приложены:
8.11.1. Схема установки стеллажных систем в формате AutoCAD, с отображением всех конструктивных элементов, основных расстояний и размеров.
8.11.2. Спецификация оборудования и материалов, количество элементов.
8.11. Любые иные платежи, не предусмотренные в рамках данного ТЗ указывать отдельно.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
9.1. Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование и материалы, готовые (смонтированные) конструкции, а также работы по монтажу – не менее 84 месяцев (7 лет) с даты ввода стеллажных систем в эксплуатацию.
9.2. Ответственность за соблюдение сроков производства, монтажа, и ввода в эксплуатацию.

10. ПРОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ В РАМКАХ ДОГОВОРА:
10.1. Разработка и согласование (если применимо) проектной документации, в т.ч. рабочей и исполнительной, включая (но не ограничиваясь) раздела «Расчет нагрузок».
10.2. Предоставление комплектовочной ведомости по факту окончания монтажных работ.
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Приложение № 1
«Архитектурно-планировочное решение складского здания»
   [image: ]

Приложение № 2
«Предварительная схема расстановки фронтальных паллетных стеллажей»

   [image: ]
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