	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение проектных, ремонтно-строительных и инженерных работ в помещениях магазина-филиала  ПАО «Детский мир», расположенного по адресу: Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Широтная, 112а, ТЦ «Матрешка»
СОГЛАСОВАНО
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	1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ


Объект расположен по адресу: Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул. Широтная, 112а, ТЦ «Матрешка»
Срок выполнения проектных работ и работ по ремонту помещения – 35 календарных дней. Разработанный проект передается на предварительное согласование Заказчику в электронном виде в течении 14 дней после заключения договора.
1.1.Арендуемая площадь расположен на 2-м (втором) этаже здания ТЦ. Площадь помещения составляет – 1084 кв.м.
1.2.
Цель проекта состоит в проведении генерального подряда на проектные, инженерные, общестроительные, отделочные и специальные работы в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ,  в том числе Федеральным законом №181-ФЗ от 24.11.1994 г.   для размещения в арендованных помещениях, подсобных и административно бытовых помещений магазина «Детский Мир».

1.3.Требования к  данному проекту определяются действующими на территории РФ нормативными документами, а также конструктивными и монтажными решениями фирм изготовителей монтируемого оборудования.

1.4.Принятые технические решения согласуются в установленном порядке с Заказчиком, Арендодателем и/или с надзорными организациями и органами власти.

1.5.Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям противопожарной и гигиенической безопасности, иметь сертификаты (паспорта) качества государственного образца и применяться с учётом качественных характеристик.

1.6. Проектная документация разрабатывается в составе следующих разделов:

Раздел АР – План полов, план потолков, план возводимых перегородок, конструктивные решения и крепление к несущим конструкциям, отделочные материалы, напольное покрытия, пути эвакуации, визуализация входной группы, масштаб 1:50-1:100
Раздел ЭОМ - освещение, силовое оборудование, розеточная сеть, ИБП. масштаб 1:50-1:100

Раздел ОВиК - отопление, вентиляция и кондиционирование, масштаб 1:50-1:100

Раздел ВК - водопровод и канализация, масштаб 1:50-1:100

Проектная документация  предоставляется на согласование Арендодателю (с сопроводительным документом – реестром) в трех бумажных экземплярах (два из них – для Заказчика) и одном компакт диске с электронной версией. 

Предварительно проектная документация должна быть согласована посредством электронной версии с Заказчиком и Арендодателем.

Один экземпляр проектной документации передать в пользование Арендодателю с подписанием сопроводительного документа.

 Обеспечить предоставление Заказчику исполнительной документации на бумажных носителях (в том числе, согласованная с Арендодателем проектная документация – все разделы, исполнительные чертежи, строительные акты выполненных работ, акты приемки узлов учета, промежуточные акты,  пуско-наладочные акты, сертификаты и паспорта на установленные материалы и оборудование, технический отчет об испытаниях электроустановки)

По окончании работ Подрядчик передает Арендодателю и Заказчику по одному экземпляру Исполнительной документации со штампом Подрядчика «Исполнительная документация» на каждом чертеже. К исполнительной документации прилагаются заверенные подрядчиком копии следующих документов:

•
лицензии Подрядчика по видам работ;

•
сертификаты на оборудование и материалы;

•
акты на скрытые работы по инженерным системам, в том числе:

1)
Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

2)
Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу систем холодоснабжения и приточно-вытяжных систем.

3)
Акт гидравлических испытаний трубопроводов холодоснабжения.

4)
Акт испытания систем внутренней канализации и дренажа фанкойлов.

5)
Акт комплексного испытания оборудования.

6)
Акты освидетельствования скрытых работ на электрооборудование.

7)
Приемо-сдаточные акты между подрядной организацией и заказчиком.

8)
Технический отчет по испытанию устройств заземления и сопротивления изоляции электросетей и токоприемников.

9)
Паспорта и сертификаты на кабельную продукцию, материалы и оборудование

1.7. Подрядчик должен на время проведения ремонтно-строительных работ застраховать свою гражданскую ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика, Арендодателя или иных третьих лиц по всем рискам, связанным с осуществлением обязательств по Договору подряда в соответствии с настоящим ТЗ.

1.8. Все вопросы и изменения, возникающие в процессе проектирования и производства  ремонтно-строительных  работ, согласуются с Заказчиком и Арендодателем.

1.9. При проектировании и производстве работ учитывать  информацию, изложенную в приложениях к настоящему техническому заданию и в технических условиях Арендателя.

1.10. Предусмотреть мероприятия по нанесению во входных зонах в магазин  маркировки, предназначенной для слабовидящих людей.

       - Приложение №1 – Планировка помещений (План расстановки оборудования, план возводимых перегородок, план отделки стен, план пола, план потолка, план расположения розеточной сети), дополнительно передается в электронном виде в формате dwg. 

       - Приложение №2 – Схема  подготовительного      монтажа        для       установки противокражного оборудования (передается в электронном виде). 
       - План освещения с спецификацией светильников (передается в электронном виде).        

       - Приложение №3 – Рабочие чертежи Арендодателя. (передается в электронном виде).

         Подрядчику необходимо разработать проект,  на основании которого будут проводиться работы. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЛЫ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СОГЛАСУЮТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ ДО ВНЕСЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ. 

Термины:
         Заказчик – ПАО «Детский мир» 

         Подрядчик – организация, выполняющая проектные, строительно-монтажные работы по магазину ПАО «Детский мир».

         Арендодатель – ИП Парфёнов  Сергей Анатольевич
1.11. Для удобства проведения тендерной процедуры весь объем работ, изложенный в настоящем ТЗ, разделен на 2 части.

·
Часть №1 - включает стандартный набор строительно-монтажных работ, единый для всех строящихся магазинов Детский мир.
·
Часть №2 – включает набор дополнительных работ, которые должны быть выполнены на данном объекте.

При составлении коммерческого предложения также необходимо представить его в виде двух частей. Например, итоговая стоимость – 8 000  руб, в том числе по части №1 – 6 000  руб., по части №2 – 2 000  руб.

           Часть 1
2. СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.       В помещениях магазина «Детский мир» в здании Торгового центра предусмотрены следующие помещения  - см. Планировка  (Приложение № 1). Стены периметра помещения – сендвичпанели, доведенные до перекрытия.
3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3.1. Потолок.

3.1.1. Потолок торгового зала и помещений для приема и подготовки товара - открытый, ж.б. плита перекрытия. Усиление перекрытия выполнено капителиями. Высота перекрытия от уровня чистого пола – 4770 мм., высота до капителий – 4275 мм,  до магистральных воздуховодов - 3905 мм., высота остекления (витрины) 3400 мм.
3.1.2. Для достижения шумоизоляции, в помещении уборщицы на высоте ориентировочно 3500 мм. выполнить ГКЛ перекрытие.
3.3. Полы. 

3.3.1.    Стяжку пола выполняет Арендодатель. Выполнить подготовку поверхности стяжки пола перед укладкой керамогранитной плитки. Поверхность должна быть идеально ровной без перепадов высот. В местах укладки линолеума выполнить выравнивание поверхности стяжки с применением наливного пола. 
3.3.2.  В стяжке пола произвести штробление для последующей укладки закладной гофро-трубы для подключения касс, антикражного оборудования, прасчекеров, торгового оборудования. Для привитринного оборудования выполнить опуск питающего кабеля с потолка.
3.3.3. По линии между сдвоенных колонн предусмотреть устройство деформационног шва. Профиль деформационного шва предаварительно согласовать с Арендодателем. 
3.4.
 Стены, колонны и перегородки.   

             При возведении перегородок, обшивке стен, колонн и устройстве потолка из ГКЛ (ГКЛВ) руководствоваться технологией  KNAUF.
3.4.1.До начала строительных работ,  предусмотреть временную ГКЛ перегородку в зоне витрины и главного входа в магазин, либо закрытие баннером.  
3.4.2. Выполнить возведение ограждающих противопожарных перегородок, а именно:
- Перегородки образующие большое помещение для приема и подготовки товара к продаже, т.е. по периметру помещения, отделяющие его от административного коридора, торгового зала, кассы-сервера, комнаты операторов - должны отвечать требованиям по огнестойкости EI 45 по технологии KNAUF. Возведение перегородок выполнить на всю высоту до перекрытия, с пределом огнестойкости EI45. 
- Перегородки периметра помещения, отделяющие большое помещение для приема и подготовки товара к продаже от общих зон торгового центра возведены на высоту 3420 мм и выполнены в один слой ГКЛ с каждой стороны. От верха данных перегородок до перекрытия, выполнен монтаж металлической противокражной сетки. Работами предусмотреть везведение данных перегородок до перекрытия с достижением предела огнестойкости до EI45 по технологии KNAUF. Принятые технические решения предусмотреть в рабочем проекте и предварительно согласовать с Заказчиком и Арендодателем.

- Перегородки, образующие помещение подсортировки, отделяющие его от торгового зала и общей зоны торгового центра, возведены до перекрытия и выполнены в один слой КГЛ с каждой стороны. Дверной проем в торговый зал из данного помещения – отсутствует. Выполнить увеличение предела огнестойкости данных перегородок до TI45 по технологии KNAUF.
Места проходок инженерных коммуникаций и несущих металлических конструкций через противопожарные перегородки заделать однородным материалом для соблюдения предела огнестойкости конструкции. 
3.4.3.
 Выполнить возведение выгораживающих перегородок:

- Выгораживающих перегородки, отделяющей административный коридор от торгового зала  на высоту 3400 мм. Перегородки помещения уборщицы возводятся до перекрытия. 
- Для организации помещений административно-бытовой зоны, выполнить монтаж внутренних выгораживающих перегородок в соответствии с планировкой (Приложение №1), на высоту приблизительно 3000 мм от уровня чистого пола (определяется проектом). Перегородки выполняются из гипсокартонных листов толщиной 12,5мм на каркасе из металлического профиля (75мм) в один  слой с каждой стороны, без укладки утеплителя.

               При необходимости, для увеличения жесткости выгораживающих перегородок в административно-офисной части, поверх перегородок (на высоте 3000мм) по диагонали установить перемычки между смежными перегородками. Материал перемычек – стальная профильная  труба 50х25х2мм. Длину перемычек определить по месту.
3.4.4.  В административном коридоре, для закрытия ниши с расположением электрических щитов металлической ролеттой, предусмотреть металлические закладные для дальнейшего крепления металлической ролетты, закрывающей все пространство ниши с электрическими щитами. 
3.4.5.  Для увеличения жесткости, выполнить усиление дверных проемов (дверные проемы с заполнением металлическими дверями) в перегородках с применением закладной из стальной профильной трубы квадратного сечения. Проектом предусмотреть конструктивные особенности узлов усиления дверных проемов с целью не допущения деформации ГКЛ перегородок во время эксплуатации помещения. 
3.4.6. Все колонны, расположенные внутри торгового зала и по периметру стен внутри помещений для приема и подготовки товара к продаже и в административных помещениях – ж.б. без отделки. Транзитные вертикальные участки воздуховодов и других коммуникаций, расположенных внутри помещения для приема и подготовки товара к продаже, в подсортировке, в торговом зале – подлежат ГКЛ зашивке по периметру с примыканием зашивки к стенам периметра и возводимым противопожарным пепрегородкам. 
Ж.Б. сдвоенные колонны расположенные внутри помещения для приема и подготовки товара к продаже и колонна в подсортировке, зашивке не подлежат, выполнить покраску в два слоя по существующей поверхности с предварительным нанесением грунта, ГКЛ зашивку транзитных коммуникаций в данных помещениях также покрасить в два слоя по существующей поверхности с предварительным нанесением грунта. 

На ж.б. колоннах, расположенных внутри торгового зала,  по которым проложены транзитные участки инженерных сетей и на которых смонтированы ПК,  зашивается листами ГКЛ по всему периметру таким образом, чтобы корпуса ПК находились внутри зашивки, дверцы ПК находились в одном уровне с поверхностью зашивки. В местах расположения ревизий смонтировать металлические ревизионные лючки. 
3.4.7.   В торговом зале выполнить зашивку всех стен периметра помещения согласно плану возводимых перегородок. Каркас зашивки стен периметра торгового зала монтирруется от уровня пола до высоты 3400 мм., ГКЛ зашивка выполняется по каркасу от высоты ориентировочно 2000 - 2300 мм. При выполнении зашивки стен периметра и колонны, необходимо соблюсти расстояние между зашиваемой колонной в размере, позволяющим выполнить расстановку пристенного торгового оборудования между зашиваемой колонной (см. план расстановки оборудования) и внутренними углами стен периметра.  Зашивка выполняется на минимально возможном расстоянии от сендвич панелей, таким образом, чтобы плоскость радиаторов отопления находилась за линией зашивки. 

            Зашивку стен периметра в местах разрыва пристенного торгового оборудования, по обе стороны дверных проемов, обе стороны зашивки колонн периметра, примерочных кабин,  внутренние и внешние углы стен, зона расположения холодильников и пристенного оборудования М12-3, зоны отделов одежда и обувь – ГКЛ зашивку выполнить от уровня пола на ширину 700 мм в каждую сторону. Зашивка в габаритах: примерочные кабины, оборудование М12-3, холодильники – также возводится от уровня чистого пола.
3.4.8  В зашивке стен периметра, в возводимых перегородках, в месте их пересечения диформационным швом в полу, выполнить устройство диформационных швов с применением пластиковых уголков.
3.4.8.  Ввиду того, что с целью избежания опрокидывания торгового оборудования расположенного по периметру торгового зала, возникает необходимость крепления задних стенок данного торгового оборудования к ГКЛ зашивке стен периметра. По поверхности ГКЛ зашивки стен периметра, в границах расположения торгового оборудования на всю ширину линий оборудования – выполнить монтаж металлической полоски (полоса из оцинкованной жести толщиною 0,4 – 0,5 мм., шириною приблизительно 15 см.), на высоте до оси полосы – 2300 мм., либо выполнить закладную в каркасе зашивки с применением металлического профиля для ГКЛ. 
                В отделах Одежда и Обувь, выполнить дополнительные закладные на высоте 800 мм. от уровня чистого пола. В данных отделах закладные на высотах 2300 мм. и 800 мм. для торгового оборудования должны быть скрыты за КГЛ зашивкой.

3.4.9. Выполнить монтаж перегородок образующие примерочные кабины (Зона «Замок») в соответствии с чертежом, строго соблюдая размеры. Высота перегородок – 2400 мм. Обшить в один лист ГКЛ с двух сторон. 
Для последующего закрепления зеркал и крючков для одежды, с внутренней части каждой кабины, по трем большим внутренним сторонам сделать закладные из фанеры толщиной 12 мм, на высоту от пола до 2000 мм., предварительно выполнив огнезащитную обработку фанеры.
При возведении примерочных кабин необходимо строго соблюсти все внутренние и внешние размеры.

3.4.10.  Выполнить монтаж арки (входного портала) из ГКЛ в зоне входа (рулонные ворота) в магазин. Высота нижней кромки арки приблизительно 2600 мм. - уточняется проектом по месту, высотные отметки могут быть изменены в ходе согласования разрабатываемого рабочего проекта раздела АР с Арендодателем. Согласно плану возводимых перегородок, вся конструкция портала входной группы должна распологаться между витринным остеклением, высота портала со стороны галереи торгового центра – до подвесного потолка галереи – ориентировочно 3400 мм, уточняется по месту. Высота конструкции портала входной группы со стороны торгового зала – ориентировочно 3800 мм. (уточнить проектом: цель – со стороны входа в магазин не допустить видимость барабана рулонных ворот закрепленного на портале входной группы со стороны торгового зала при высоте витринного остекления – 3400 мм.)
              Для монтажа рулонных ворот использовать несущий опорный металлический каркас вертикальных стоек портала входной группы, монтируемых по обе стороны при входе в магазин. Направляющие рулонных ворот и ролетта крепятся поверх конструкции входной группы с крайнем расположением со стороны магазина. Каркас каждого портала выполнить в виде четырех вертикальных стоек из стальной профильной трубы сечением 100х100мм, либо 80х80мм (уточняется проектом). Вертикальные стойки несущего каркаса закрепить с помощью анкерных болтов: внизу - непосредственно на бетонное покрытие, элементы крепления должны находиться внутри обшивки.  Вверху стойки закрепить жестко между собой по четырем сторонам.  Сверху, по двум сторонам конструкции монтируется горизонтальный фриз из ГКЛ, до высоты ГКЛ перегородок периметра помещения. Выполнить нижнее обрамление вертикального фриза из ГКЛ над входной плоскостью в магазин. По всей плоскости трех внутренних сторон, за ГКЛ обшивкой делается закладная из фанеры толщиной 12 мм с предварительной обработкой огнезащитным составом. Высотные отметки портала входной группы могут быть изменены в ходе согласования рабочего проекта с Арендодателем. 
              Вся конструкция портала входной группы, включая ее ГКЛ зашивку, должна быть утоплена в сторону торгового зала на 100 мм. (тольщина конструкции маркетингового оформления входа), которая в дальнейшем крепится к лицевой плоскости портала со стороны галереи ТЦ и должна находиться в единой плоскости с витринным остеклением.
[image: image1.emf]
Размеры на рисунке указаны условно.
3.4.11. На входе в торговый зал  предусмотреть перфорированные рулонные ворота шириной 4000 мм. Перед заказом у поставщика, исполнение рулонных ворот (стальной или алюминиевый профиль с перфорацмией, либо сплошной - произведенный методом роликовой прокатки, путем последовательной гибки в валках, ширина ламелей,  цвет) – предварительнонеобходимо согласовать с Арендодателем.
3.4.12. Привод рулонных ворот комбинированный (электропривод с возможностью механического подъема полотна - кардана), управление – проводной (не дистанционный) блок с ключом (кнопкой) с расположением на портале со стороны магазина на высоте ориентировочно 1200 мм. Смонтировать запирающие устройства со стороны общественной зоны. Расположение барабана – снаружи портала входной группы со стороны магазина. Высоту полотна выбрать из расчета  размещения нижней плоскости барабана в положении «поднято» на отметке  примерно 2600 мм. (уточняется после монтажа каркаса портала входной группы)  от уровня чистого пола.

3.4.13. В зоне входной группы, монтаж бескаркасного витринного остекления выполняется силами и за счет Арендодателя.

3.4.14. Выполнить спуски стальных тросов d=3мм, от железобетонной плиты перекрытия, до высоты 400 мм ниже уровня светильников для подвеса навигационных кубов. Места монтажа тросов – по углам подвесных навигационных коробов на плане потолков (4 шт. на каждый короб). По одному из тросов должен быть проложен эл. кабель для подключения подсветки данных кубов.
Выполнить монтаж пар тросов d≤1мм с изготовлением петель на концах каждого троса, вдоль главной дороги в торговом зале от плиты перекрытия до высоты 2900 мм. от уровня чистого пола для подвеса POS материалов. Места расположения POS материалов и навигационных кубов обозначены на плане потолков.

Крепеж тросов к кабельным лоткам и инженерным коммуникациям, не допустим.
3.4.15 Перед покраской выполнить выравнивание всех поверхностей строительных конструкций («Ротбанд», «Ветонит LR+»), далее финишную шпаклевку всех окрашиваемых поверхностей стен, колонн выполнить по армирующей малярной сетке для недопущения растрескивания окрашеваемой поверхности.
3.4.16 По окончании отделочных работ все внешние углы (как в торговом зале, так и в административно-офисных помещениях) стен и перегородок  обрамить (обклеить) до высоты 3000мм цветным пластиковым уголком 15 мм без добора. В торговом зале, цвет уголка максимально близко подобрать к цвету оклеиваемой поверхности конструкций. В административных помещениях цвет уголка – белый.
· При проведении согласования проекта раздела АР, конструктивные особенности и высота входа портала входной группы может быть откорректированы.
                                                            4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
4.1.
Потолки: 

4.1.1.
Торговый зал – существующее ж.б. перекрытие, все инженерные коммуникации и несущие конструкции от отметки +3100 и выше красить в цвет Dulux 72BB07/288 (темно-синий). 
Помещение для приема и подготовки товара к продаже, подсортировка – покраску не выполнять.
4.1.2.  Помещение для приема и подготовки товара к продаже, подсортировка, торговый зал – существующее перекрытие (подвесной потолок не монтируется).
4.1.3. Во всех подсобных, служебных помещениях, кроме помещений для приема и подготовки товара к продаже – каркас подвесного потолка «Армстронг» с вставкой ячеек от подвесного потолка «Грильятто» белого цвета. ячейка 100*100. Высота потолков в указанных помещениях – приблизительно 3000мм от уровня чистого пола (уточняется по месту монтажа в зависимости от высотной отметки расположения существующих и монтируемых инженерных коммуникаций). 

4.1.4.  В помещении уборщицы предусмотреть установку алюминиевого реечного подвесного потолка (производство Россия, цвет белый), либо подвесной потолок типа Армстронг на высоте 2700 мм от уровня чистого пола. 
4.2.
Стены, перегородки, колонны:

4.2.1.
Проектом предусмотреть чистовую отделку стен и вновь возведенных перегородок из ГКЛ. При возведении перегородок и обшивке стен руководствоваться технологиями  KNAUF. 

Возможно применение ГКЛ, изготовленных по технологии  KNAUF производителей "Волма" или "Danogips" 
4.2.2.
Торговый зал:
            - стены, перегородки и обшивку стен из ГКЛ (внутренние поверхности ограждающих конструкций, в том числе, арку над входом), окрасить по подготовленной поверхности (финишная шпаклевка по малярной сетке, грунтовка) акриловой краской, Цвет окраски стен и перегородок следующий:
· От пола до отметки 2300 мм. - светло-бежевая краска цвет «Dulux 40YY83/043», исключение примерочные их красят на всю высоту до отметки 2400 мм.;
· От отметки 2300 мм. до отметки 3100 мм. (линия световой отсечки) голубая краска цвет «Dulux 66BG68/157», 

· От отметки 3100 мм. до перекрытия темно-синяя краска цвет «Dulux 72BB07/288».
· Колонны окрашиваются от пола до отметки 3100 мм. Dulux 10BB 13/362 (синий), от 3100 мм. до перекрытия темно-синей краской «Dulux 72BB07/288».
4.2.3.
Административно-бытовые  и подсобные помещения:

            - стены и перегородки из ГКЛ окрасить акриловой краской на всю высоту перегородок по предварительно подготовленной поверхности («Ротбанд», «Ветонит LR+», Шитрок), поверхность стен должна быть идеально ровной. Цвет краски светло-бежевый RAL 1015.
4.2.4.Стены помещения уборщицы выложить облицовочной плиткой на высоту 2700 мм (до подвесного потолка), цвет – белый, тип плитки согласовать дополнительно, плитка российского производства в низком ценовом диапазоне. Остальную площадь стен окрасить акриловой краской (цвет - белый);

4.2.5. При проведения малярных работ использовать краску Tikkurila или другой качественный аналог краски Dulux.
Перед  проведением покрасочных работ с применением краскопульта, предварительно выполнить противопыльные мероприятия – плотно закрыть весь периметр помещения на всю высоту укрывочным материалом для не допущения попадания облака краски в общие зоны торгового центра. Вентиляционные решетки системы приточно-вытяжной вентиляции, фильтры фанкойлов, дымовые датчики ОПС, громкоговорители СОУЭ, спринклерные головки также защищаются перед покраской. Далее вентиляционные решетки красятся без применения краскопульта. В случае попадания краски в смежные помещения и в систему вентиляции, подрядчик выполняет восстановительные работы за свой счет.
4.3.     Полы:
4.3.1.   Для отделки полов применить следующие материалы (возможен выбор поставщика напольного покрытия из предложенных вариантов):

А.         Поставщик плитки - ООО «Пиастрелла-М», контактное лицо Бородин Андрей, тел: (495)792-57-75, 8-985-760-67-64, piastrella@salfra.ru (Данный поставщик находится в приоритете по закупке)

             Торговый зал:

             Вариант№1

Основное поле: Керамогранитная плитка 600х600мм, (цвет бежевый) – цена 435,00 рублей с НДС за 1м2;

Главная дорожка: Керамогранитная плитка 600х600мм, (цвет коричневый) – цена 616,00 рублей с НДС за 1м2; 

При условии самовывоза с завода изготовителя г. Екатеренбург.
Вариант№2

Основное поле: Керамогранитная плитка 600х600мм, (цвет бежевый) – цена 494 рубля с НДС за 1м2;

Главная дорожка: Керамогранитная плитка 600х600мм, (цвет коричневый) – цена 674 рубля с НДС за 1м2; 

При условии самовывоза от поставщика сосклада в Москве.
- Помещения для приема и подготовки товара к продаже, административные коридоры, комната уборщицы – керамогранит 300х300, цвет перец с солью.

 - Остальные административно-офисные помещения – уложить коммерческий гомогенный линолеум. Цвет – светло-бежевый, согласовать цвет и артикул с Заказчиком. Линолеум приклеить сплошным слоем. Стыки линолеума проварить. Установить пластиковые плинтуса. Взамен линолеума возможна укладка керамической плитки 300х300, цвет перец с солью. 
4.4.
Двери:
4.4.1.
Дверные проемы и направление открытия створок дверей  предусмотреть в соответствии с предоставленным  планом размещения помещений (Приложение №1) и требованиями соответствующих противопожарных норм, т.е. заполнение дверных проемов должно соответствовать типу перегородок по огнестойкости. 
4.4.2. Конструкции всех монтируемых дверей, в. т.ч. и противопожарных не должны предусматривать порог. Конструктивно, противопожарные двери должны быть применены с выдвигающимся уплотнителем/порогом из створки двери при ее закрывании. Все металлические двери оснастить дверными доводчиками. Цвет металлических дверных блоков - белый с порошковой покраской.
4.4.3. Двери, являющиеся эвакуационными, укомплектовать замками «Антипаника».
4.4.4.
Дверной блок в помещении для приема и подготовки товара к продаже и дверной блок в подсортировке -  двери металлические противопожарные EI 60, шириной -  1200 мм и шириной 800 мм соответственно, высотой – 2100 мм, укомплектовать  дверными доводчиками.  Двери гладкие. Цвет – белый с порошковой покраской. Обязательное условие – отсутствие порога!
4.4.5. Дверной блок в административном коридоре - металлический 1200х2100  Двери гладкие. Цвет - белый. Обязательное условие – отсутствие порога!
4.4.7.
  
Дверь кассы (серверной): металлическая гладкая, шириной - 800 мм, высотой – 2100 мм.  Замки – первый - сейфового (сувального) типа, второй – цилиндровый с поворотным механизмом изнутри помещения. Расстояние между замками – не менее 300мм. Цвет дверного блока – белый с порошковой покраской, укомплектовать  дверным доводчиком и глазком. 
4.4.8. Двери остальных административно - бытовых помещений - деревянные, гладкие, офисные, ламинированные, шириной – не менее 800 мм, высотой – не менее 2050 мм, направление открывания – в соответствии с Планировкой. Цвет дверных блоков – белый. Дверь в помещении уборщицы шириной – 700 мм, высотой –2050 мм
         Все двери укомплектовать фурнитурой и запирающими устройствами, замки применить с цилиндровым механизмом. Замки на двери в санузлы оснастить цилиндровыми механизмами с поворотными механизмами изнутри. 
             На все двери установить ограничители открывания.
4.4.10.   Закрепить сейф жестко к бетонному основанию пола в помещении кассы. Место установки сейфа согласовать с представителем ПАО «Детский мир». 

4.4.11. Смонтировать металлическую ролетту, закрывающую нишу с электрическими щитами. Ширину ролетты определить проектом исходя из необходимости возможности размещения всех проектируемых электрических шкафов, включая ИБП в нише. Высота ролеты – максимально возможная, позволяющая обеспечить свободный доступ к всем щитам.
5. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
5.1
ВЕНТИЛЯЦИЯ 
5.1.1.
Реализовать проект системы приточно-вытяжной вентиляции  воздуха в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН, принимая во внимание рабочий проект Арендатора, раздел ОВ и в соответствии с планировкой помещений Заказчика. Проект согласовать с ПАО «Детский мир». 
В соответствии с условиями договора Аренды, Арендодатель обеспечивает помещение системой приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением 1,6 кратного воздухообмена. В помещение выполнены ввода воздуховодов системы приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с представленным рабочим проектом Арендодателя, к которым необходимо выполнить присоединение магистральных линий воздуховодов, выполнена прокладка магистральных и транзитных воздуховодов. 
5.1.2. Выполнить монтаж магистральных и рабочих линий воздуховодов системы приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с настоящим ТЗ в следующих помещениях: торговый зал, помещения для приема и подготовки товара к продаже, подсортировка помещение операторов, касса, комната отдыха, раздевалка (в раздевалке только вытяжка), комната уборщицы с целью достижения равномерного распределения воздуха по помещениям с учетом новой планировки. 

5.1.3.    Проектом предусмотреть:

-
трассировку магистральных и рабочих линий воздуховодов с их присоединением к точкам ввода и места установки вентиляционных решеток исходя из плана помещений и равномерного распределения воздуха с учётом функционального назначения и объёма помещения;
- высоту установки нижних плоскостей вентиляционных решеток в помещениях без подвесного потолка (в торговом зале, помещениях для приема и хранения товара)  выполнить на высоте 3400 мм. Высота установки вентиляционных решеток в помещениях с подвесными потолками – в уровень соответствующих подвесных потолков с врезкой в них.
-  все воздуховоды должны быть изготовлены из оцинкованного листового металла. 

    Воздуховоды приточных систем должны быть теплоизолированы снаружи эффективным фольгированным  материалом.

- все помещения, кроме помещения уборщицы, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией,

- помещение уборщицы  обеспечить автономной вытяжной вентиляцией. Выполнить врезку воздуховода в отдельный предоставляемый воздуховод Арендодателем. 

Система вентиляции должна быть смонтирована с соблюдением норм пожарной безопасности. В местах прохода воздуховодов, в т.ч. и существующих магистральных и рабочих через противопожарные перегородки – смонтировать огнезадерживающие клапана с их интегрированием с ОПС 
Кондиционирование
5.1.4. Мощность системы кондиционирования принять в соответствии с техническими условиями Арендодателя (система чиллер – фанкойл) – мощность по холодоснабжению 90 Вт/м2 помещения. 
5.1.5. Выполнить монтаж трасс системы холодоснабжения в торговом зале, административных помещениях кроме комнаты уборщицы и раздевалки, в помещении подсортировки, в соответствии с разрабатываемым проектом – предусмотреть прокладку трасс холодоснабжения и дренажа и выполнить монтаж фанкойлов.

Проектом предусмотреть монтаж:

- кассетный фанкойл 5 кВт в подсортировке ;

- настенные фанкойлы по 3 кВт каждый (3 шт.) в кассу-сервер, комнату отдыха и комнату операторов. При необходимости, на каждый фанкойл поставить дополнительную помпу для дренажа;

- кассетные фанойлы по 14 кВт 6 шт. в торговом зале.
5.1.6. Трассы холодоснабжения и особенно,  дренажа максимально возможно сгруппировать и проложить в стальных оцинкованных лотках.

5.1.7. Отразить схему трассировки системы холодоснабжения в проекте на кондиционирование. Отразить схему трассировки системы холодоснабжения в рабочем проекте. 

5.1.10. Точку присоединения дренажа определить в соответствие с РД Арендодателя. На дренажной трассе предусмотреть ревизии для ее прочистки и гидрозатвор. Дренаж конденсата выполнить самотечным способом с установкой, при необходимости, сборно-наливных помп. Использовать полипропиленовые трубы с выполнением пайки стыковочных швов, диаметр магистральных участков – не менее Dу40 (труба полипропиленовая PN20).  Провисы и контруклоны дренажных магистралей не допустим.  
При подключении фанкойлов использовать трехходовой клапан.           

С целью контроля количества подающейся арендодателем энергии холодоснабжения, в состав  системы холодоснабжения (через фанкойлы) на каждый ввод включить следующее оборудование: 

•
термометр (2 шт.) – на подающие и обратные магистрали;

•
водяной расходомер (1 шт.) – на подающую магистраль.

Место монтажа указанного оборудования выбрать исходя из условия возможности визуального доступа специалистами службы эксплуатации.  
Поставщиком  оборудования системы кондиционирования  является организация выигравшая тендер на поставку  – ООО "Инженерные технологии 2К" +7-985-028-30-02; +7-910-412-12-02; it2k16@yandex.ru Пронина Елена Андреевна, тел. +7(910)590-85-60. Заказчик выполняет закупку оборудования (только фанкойлы без обвесов), т.е. при выполнении сметного расчета стоимость фанкойлов не учитывать. Подрядчику необходимо выполнить проект с применением оборудования данного поставщика. Логистика оборудования от поставщика до объекта производится полностью силами Поставщика.
                                  5.2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ
5.2.1.
Разработать проект электроснабжения помещений в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, ПУЭ, СНиП и настоящего Технического задания и  Технических условий Арендодателя для целей использования помещений в качестве магазина смешанных товаров детского ассортимента. Напряжение сети – 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Подаваемая расчетная мощность предоставляется из расчета 70 Вт/м2 помещения, ориентировочно, подается суммарно по двум кабелям. 1-й ввод – 50 кВт, 2-й ввод – 25 кВт  На приём данной мощности должно быть спроектировано и выполнено вводное  распределительное устройство (ВРУ). ВРУ должно состоять из вводной панели с отсеками под 2 узла учета и распределительной панели. ВРУ должно быть заводского изготовления, иметь заводской паспорт и сертификат соответствия ВРУ. Для коммутации и защиты питающего кабеля, а также для ограничения потребляемой Заказчиком согласно договору аренды и техническим условиям мощности, на стороне арендатора (в ВРУ) на вводе установлены автоматические выключатели с вставками защиты от перегруза. 


В случае, если расчетная по выполненному проекту нагрузка окажется меньше, чем предоставляется Арендодателем, произвести перерасчет, добавив резерв на развитие электромощности в дальнейшем или нагрузку на имеющиеся потребители с целью точного выхода на величину предоставляемой по Договору аренды и ТУ мощности.


Тип вводных автоматических выключателей в ВП должен быть применен марки АВВ серии SACE, с отключающей способностью не ниже 36 кА. Вводные переключатели должны быть применены фирмы АВВ серии ОТ.


Тип автоматических выключателей в РП должен быть применен АВВ, серии SACE, с отключающей способностью не ниже 25 кА. Автоматические выключатели в групповых щитах АВВ серии S200.

Номиналы групповых автоматов, сечения отходящих проводов и кабелей рассчитать согласно нагрузке и проверить по потерям напряжения. Систему заземления выполнить TN-C-S. Проект в установленном порядке согласовать с главным энергетиком управления строительства и эксплуатации Заказчика, Арендатором и при необходимости территориальным  органом Ростехнадзора. 


Проект электроснабжения предоставить по регионам РФ в четырёх бумажных экземплярах, в том числе, по одному  – Арендодателю, в магазин ДМ, главному инженеру РО, в управление эксплуатации Департамента СиЭН, а также 1 экземпляр в электронном виде (на CD-носителе) – только в управление эксплуатации Департамента СиЭН.

5.2.2. Проектом предусмотреть обеспечение третей категории надежности электроснабжения электроустановки. Третья категория надежности должна быть организована схемой ВРУ электроустановки Заказчика. При этом аварийное освещение– осуществляется через щит гарантированного питания в соответствии с проектом.
 
5.2.3.  Произвести подключение по постоянной схеме от существующего ввода с установкой вводных устройств, УЗО  и  узлов учета. Начальные показания счетчиков  актируются трехсторонними актами. В ВРУ и РП применить автоматы Тмах. Тип электрических счетчиков принять согласно ТУ Арендодателя. 
Применяемая аппаратура должна быть брендом АВВ или аналогичная ей по качеству.
5.2.4.
Предусмотреть автоматическое отключение общеобменной вентиляции при пожаре, музыкального сопровождения, а также магнитных замков системы контроля доступа (СКД) на входе в кассу. 

5.2.5.
ВРУ, узел учёта, а также щиты–освещения торгового зала, вентиляции, кондиционирования, бытовых розеток - установить в административном коридоре в месте расположения электрических шкафов. Щит управления освещением торгового зала и рекламы установить в административном коридоре. В электрощитах необходимо предусмотреть 20% запас свободного пространства.

5.2.6.
Включение основного и резервного освещения в торговом зале, помещения приемки и подготовки товара, а также рекламы предусмотреть посредством магнитных пускателей, при этом кнопки «пуск – стоп» расположить в месте, указанном в п.5.2.5. Управление освещением выполнить с автоматическим отключением при снятии напряжения и ручным включением кнопками после подачи напряжения,  управление аварийным освещением выполнить без автоматики.

5.2.7.
В каждом из отдельных помещений (кроме торгового зала и помещений для приема и хранения товара) должен быть установлен  выключатель освещения.
5.2.8.
Предусмотреть отдельную линию для питания сервера. Линия питания сервера – выделенная однофазная трехпроводная электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью, напряжением 220В  +10% -15%, частотой 50Гц ±1%, суммарной потребляемой электрической мощностью около 3,5 кВт. Выполнить заземление серверной стойки.
5.2.9.
Предусмотреть  4 вида освещения: рабочее, дежурное, аварийное и эвакуационное - на путях эвакуации. На вводе щитов освещения установить аппарат защиты и противопожарное УЗО с током утечки 300 мА.

5.2.10.
Основные двери и двери запасных выходов оборудовать световыми табло «ВЫХОД» на аккумуляторах. Так же разместить световые табло «ВЫХОД» на портале в торговом зале. Смонтировать световые указатели направления эвакуации на путях эвакуации в торговом зале.
5.2.11.
Освещенность в помещениях раздевалок, уборщицы, санузлах, коридоре  - не менее 300 люкс, в остальных административно-офисных помещениях – не менее 450 люкс.

Освещенность в торговом зале должна быть не менее 800 люкс на уровне 0,8 метра от уровня пола, а во входной зоне и в зоне периметрового оборудования – 1100 люкс.

5.2.12. Высота установки линейных светильников освещения в торговом зале - 3100 мм, помещения для приема и хранения товара – максимально возможная, остальных помещений – в уровень подвесных потолков. Светильники на шинопроводе в зоне витрин смонтировать на высоте 3400 мм.
5.2.13. Освещение торгового зала, выполнить согласно прилагаемому проекту светодиодными светильниками согласно прилагаемой спецификации или их аналогами по согласованию с Заказчиком

Светильники укомплектовать соответствующими отражателями, соединительными элементами, оконечными устройствами и т.п.

                       В качестве поставщика привлекается компания, выигравшая тендер ООО «Стил-Лайт», Саранцева Елена менеджер проектного отдела , lenasaranceva@ya.ru 

            8-921-365-53-84. Заказчик выполняет закупку светильников, т.е. при выполнении сметного расчета стоимость светильников не учитывать.  Логистика оборудования от поставщика до объекта производится полностью силами Подрядчика и за его счет. Подрядчик выполняет весь комплекс электромонтажных работ по монтажу освещения.            
5.2.14. Для обеспечения в последующем возможности подключения оборудования, в стойке портала входной группы рядом с остеклением смонтировать двойные розетки. Высота установки розеток – 300мм от уровня чистого пола. Применить розетки с «защитой от детей». В расчете принять нагрузку на каждую розетку – 1,5 кВт. В обязательном порядке  выполнить скрытую проводку!!!
5.2.15.
Для освещения помещения подготовки товара к продаже и в подсортировке предусмотреть установку светильников защитными стеклянными колпаками с классом защиты не ниже IP 65. Светильники должны быть установлены строго по центру проходов между складскими стеллажами. В административно-офисных помещениях с подвесным потолком  смонтировать светодиодные светильники для подвесных потолков Армстронг.
5.2.16. 
Дежурное и аварийное освещение выполнить на базе штатных светильников. Электроснабжение  светильников выполнить отдельными группами без  возможности отключения с кнопочных постов или выключателей (линия дежурного освещения, отключение должно быть возможно только с автоматов в электрощитовой).

 Для обеспечение бесперебойной работы аварийного освещения в помещении электрощитовой установить  (и подключить от него аварийное освещение) источник бесперебойного питания  в  составе:


Инвертор;


Гелевая аккумуляторная батарея с расчетом на необходимую мощность.

            Монтаж аварийного освещения произвести кабелем FRLS.


Испытание провести в присутствии должностного лица Заказчика.
5.2.17.
необходимо выполнить прокладку кабеля от щитовой Арендодателя, либо Арендатора (определить по месту в зависимости от дляны кабельной линии и условий ее прокладки по конструкциям здания) до места установки наружной рекламы (вывески) и монтаж узела учета по потреблению электроэнергии наружной рекламы (вывески) в щитовой Арендодателя. 
5.2.18.
Проектом электроснабжения магазина предусмотреть возможность увеличения освещённости за счёт увеличения количества светильников. Предусмотреть соответствующий резерв мощности (запас по сечению кабеля) в каждой группе освещения и резервные коммутационные аппараты (АВ и пускатели).

5.2.19. В торговом зале и над кассами, в соответствии с требованиями соответствующих противопожарных норм установить светильники аварийного освещения.

5.2.20. Монтаж электрических сетей выполнить проводами и кабелями двойной изоляции с медными жилами, типа ВВГнг LS, линий аварийного освещения  типом - ВВГнг-FRLS. Сети смонтировать легкодоступными и заменяемыми. Предусмотреть возможность развития и наращивания сетей без изменения уже существующих:

-
магистральные трассы силовых сетей электропроводки уложить максимально аккуратно в металлических лотках. Опуски в гофротрубе ниже уровня светильников НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

-
распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и групповым щитам осуществить по магистральной схеме;

-
присоединение групп электроприемников общего технологического назначения и ответственных электропотребителей выполнить по радиальным схемам.
5.2.21. 
5.2.22. Во всех помещениях применить скрытую электропроводку и розетки с внутренним монтажом. При невозможности, (кирпичные или бетонные стены) допускается, монтировать электропроводку в электротехнических коробах и устанавливать накладные розетки. 

5.2.23. Розеточные группы в служебных и офисных помещениях установить на высоте 200мм от уровня чистого пола в соответствии со схемой размещения розеток и электрооборудования.  

Установить розетки санузлах для подключения рукосушителей со степенью защиты IP65.
5.2.24.
На каждом автоматизированном рабочем месте требуется установить:


-
две сдвоенные электрические розетки с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к сети технологического электропитания оборудования ЛВС и ПК пользователей;


-
одну сдвоенную электрическую розетку с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к бытовой сети электропитания электропотребителей, не относящихся к оборудованию ЛВС и ПК пользователей. Бытовые и компьютерные розетки промаркировать в соответствии с правилами. Группы бытовых розеток запитать через УЗО с током утечки 30 мА.

5.2.25.
Питание кассовых терминалов следует осуществлять  отдельными группами на каждую кассу по двум линиям: одна для подключения кассового аппарата – 2 сдвоенные розетки, другая для подключения дополнительного оборудования (детектор валют и т.д.) – 3 сдвоенные розетки. Розетки должны быть отличными друг от друга и иметь соответствующую маркировку («компьютерная» и «бытовая»). Подводку выполнить в полу. 

5.2.26. На каждую кассу выполнить дополнительную закладную гофротрубу Ф25 мм с протяжкой и выводом через портал входа на высоту выше уровня светильников для СКС. Для тревожной кнопки выполнить одним шлейфом закладную гофротрубу с протяжкой Ф25 мм с выпуском на каждой кассе и выводом через портал входа на высоту выше уровня светильников.
5.2.27.
Электропитание в помещении серверной  необходимо организовать через подключение на отдельную (выделенную) группу электрических автоматов.

5.2.28.  Для питания лайтбокса входной группы вывести отдельную группу мощностью 3кВт с окончанием в распаечной коробке.
              Выполнить прокладку кабелей 3х1.5 к месту установки подвесных рекламных кубов в торговом зале отмеченных на схеме, опуск по тросу до уровня освещения плюс 300 мм.  Управление рекламой и подсветкой кубов – на пост управления освещением.
5.2.30. К месту установки счетчиков посетителей, над серединой рулонных ворот, внутри портала предусмотреть установку розеток путем подачи отдельной  группы. Мощность – 0,5 кВт.
5.2.31. Электропитание противокражных рамок (антенн) подвести в точном соответствии с указаниями, изложенными в Схеме   подготовительного      монтажа        для       установки противокражного оборудования.

 При этом важно:

· Соблюсти точно размер 500мм (уточняется проектом)  – от внешней плоскости рулонных ворот до оси трубы ПВХ диаметром 32мм с протяжкой. Выпуски труб на поверхность в местах установки рамок (антенн) не выполнять! Трубы выходят на поверхность на 50мм от уровня чистого пола в местах установки шкафа ПКО.
· Монтаж шкафа ПКО и прокладку кабелей в трубах ПВХ не выполнять, это выполняет подрядчик по противокражному оборудованию.

· Электроснабжение подвести к месту установки шкафа ПКО (внутри одной из зашиваемых колонн рядом с входом в магазин, на которой монтируется люк 300 х300). Провод провести методом скрытой проводки отдельной группой, опустить с потолка до высоты 50мм от уровня чистого пола и оставить запас 500мм. На окончании кабеля установить двойную розетку в закрытом исполнении, розетку к стене не крепить. 
· Для обеспечения в последующем прокладки кабеля синхронизации выполнить скрытую прокладку  двух дополнительных гофротруб диаметром 20мм с протяжной проволокой аналогично от потолка  до пола в местах установки антикражного оборудования с запасом 500мм.
5.2.32.
Силовое питание систем СКД осуществить следующим образом:

· в щите гарантированного  питания устанавливаются 2 автомата на 10А, от которых протягиваются 2 группы в помещение серверной. 

·  над потолком серверной эти провода заканчиваются в распаечных  коробках, которые подписываются "СКД" и "ПУЛЬТ". Коробки установить над подвесным потолком.

5.2.33. При проектировании учесть электроснабжение систем кондиционирования.
5.2.34. К местам указанным на плане выполнить подводку электропитания в полу, с выводом в соответствии с привязками на плане для подключения оборудования.

5.2.35. До начала электромонтажных работ смонтировать щит временного электроснабжения с обязательной установкой прибора учета, составить с Арендодателем Акт приемки временного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчика, начальных показаний. При переходе на постоянный электрический ввод составить с Арендодателем Акт с указанием конечных  показаний временного счетчика.

Одновременно при переходе на постоянный ввод составить с Арендодателем Акт приемки постоянного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчиков, начальных показаний, коэффициента трансформации.

5.2.36.
Приборы учёта электроэнергии установить в отсеки учёта ВРУ. Тип и номинал электросчетчиков и трансформаторов тока выбрать по расчетным токам и по ТУ Арендодателя. 
5.2.37.
Схема электроснабжения должна иметь устройство заземления, объединенное с внешним контуром заземления.

5.2.38. Укомплектовать электроустановку испытанными средствами защиты (в соответствии с нормами комплектования)


- перчатки диэлектрические
- 2 пары


- указатели напряжения УН-500М - 2 шт.


- коврик диэлектрический
(должны лежать под каждым электрощитом)


- медицинская аптечка - 1 шт.


- съемник предохранителей (при наличии предохранителей) - 1 шт.
5.2.39. Выполнить испытания и измерения смонтированной электроустановки компанией, имеющей документы и свидетельства, разрешающие проведение подобных работ.  Предоставить Технический отчёт испытаний электроустановки в 4-х экземплярах и на электронном носителе.

5.2.40. По окончании работ и сдаче объекта должна быть представлена вся проектная исполнительная документация и технический отчет в 3 экземплярах, в том числе исполнительные чертежи, строительные акты выполненных работ, акт приемки узла учета, промежуточные акты, пуско – наладочные акты, сертификаты и паспорта на установленные материалы и оборудование.
5.3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
5.3.1.   Для создания условий для влажной уборки помещений магазина предусмотреть подводку систем хозяйственно-питьевого водопровода холодного и горячего  водоснабжения и канализации к помещению уборщицы.

5.3.2.  Необходимо разработать проект Водоснабжения и канализации помещений, в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СанПиН и ТУ Арендодателя. 
5.3.3. Системы водоснабжения и канализации должна быть выполнены  в соответствии с действующими СНиП. Врезку в магистральные системы  водоснабжения и канализации выполнить с учётом ТУ Арендодателя.

5.3.4. Предусмотреть установку приборов учёта расхода на вводе и  возможность местного отключения подачи воды в зонах всех потребителей. Место расположения должно быть доступным и  удобным для пользования.

5.3.5. 
В комнате уборщицы установить стальной душевой  поддон размером 800х800мм, предназначенный для набора воды.  Смеситель с поворотным изливом установить на высоте ~500 мм от дна поддона. Предусмотреть свободный доступ к выпускной системе поддона для чистки и обслуживания. Место расположения запорной арматуры должно быть доступным и  удобным для пользования. 
5.3.6.  Для отвода канализационных стоков от поддона в помещении уборочного инвентаря применить пластиковые безнапорные трубы  диаметром 50 мм.

5.3.7. Горизонтальные отводы канализации должны иметь ревизионные устройства для прочистки труб; уклоны труб выполнить в соответствии  со СНиП.

5.3.8. Приёмник стоков внутренней канализации оборудовать гидравлическим затворам (сифоном). Перед точкой подключения к сети хозбытовой канализации установить пескоуловитель.
5.3.9.
Установить следующие  сантехприборы: 


унитаз-1шт., раковина 2 шт.,  душевой поддон – 1шт.
5.4. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
5.4.1.  Система отопления – радиаторы отопления, смонтированные Арендодателем с их расположением под оконными проемами. 
5.5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5.5.1. Доработку систем пожарной безопасности в соответствии с планировкой помещения выполняет Арендодатель своими силами и за свой счет. 
          Подрядчику необходимо смонтировать огензадерживающие клапана в местах проходки воздуховодов системы вентиляции через противопожарные перегородки и выполнить их интеграцию/подключение к ОПС. 
Часть 2 

Водоснабжение и канализация
- Предусмотреть приобретение, монтаж и подключение установки напорной канализации – бытовая канализационная насосная станция на подобии Pedrollo SAR 250 - VXm 15/35-N KSF25SGV91B0A1U с ее расположением в комнате уборщицы.
Инженер по СМР
Департамента строительства и эксплуатации                                                            

ПАО «Детский мир»                                                                                     Радзинский Н.В.
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