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Техническое задание
[bookmark: _GoBack]на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на Монтаж системы ОРИОН-Про и Обслуживание противопожарных систем в РЦ «Бекасово»


	1. Характеристика услуги
	Техническое обслуживанию противопожарных систем РЦ «Бекасово» (здания склада включая административно-бытовые помещения, КПП1, КПП2) общей площадью 70 000 м2.


	2. Адрес объекта  , описание объекта. 
	Московская область Наро-Фоминский район д. Бекасово уч. 1 Общая площадь склада – 70 000м2, состоит из четырех противопожарных отсеков и АБК. Конструктивная схема здания – каркас с сеткой колонн 12м х 24м в зоне склада, 12м х 12м (6м) в зоне антресоли.

Перечень противопожарных систем объекта:
· Система спринклерного пожаротушения - 70 000м2;
· Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) - 70 000м2;
· Узлы управления пожаротушением – 4 шт.;
· Автоматическая пожарная сигнализация (АПС);
· Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);
· Система газового пожаротушения серверных (ГПТ);
· Система дымоудаления, включая ОЗК (ДУ);
· Противопожарные ворота (механика + автоматика);
· Система пожарной сигнализации и оповещения в зоне встроенных стеллажных металлоконструкций склада.

Автоматическая пожарная сигнализация: 
Адресная автоматическая пожарная сигнализация построена на оборудовании компании ЗАО НВП "Болид". Включает в себя более 3200 адресных оконечных и исполнительных устройств, и 26 контроллеров двухпроводной линии связи С2000-КДЛ. Подробную информацию можно получить при посещении Объекта.

	3. Период оказания услуги
	Июнь-июль 2018 г – монтаж Орион ПРО
С августа 2018 по июль 2019  гг. включительно. – ТО

	4.Заключение типового договора ПАО «Детский мир» (далее ДМ) без протокола разногласий. 
	Обязательное условие

	5. Опыт работы исполнителя
	Не менее 3 (трёх) лет.
Обязательно наличие опыта обслуживания противопожарных систем складских объектов и объектов общей площадью более 50 тыс. кв.м. 
Опыт подтверждается справкой с указанием обслуживаемых объектов, общей обслуживаемой площади, перечня систем и контактных данных Контрагентов для связи.

	6. Предварительное обследование Объекта
	Предварительный выезд на объект и проведение аудита систем противопожарной защиты является обязательным условием для предоставления коммерческого предложения.

	7. Отсрочка платежа
	7.1.Оплата за монтаж системы Орион-Про Оплата производиться строго после приемки выполненных работ и проведения Комплексных Испытаний Пожарной Системы (КИПС) объекта и только в случае положительного результата и полной работоспособности системы. Если КИПС отрицательные, оплата не производится до положительного результата. 
Формат оплаты – 100% постоплата. Отсрочка платежа 10 (десять) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ и получения от Исполнителя оригинала счетов, оформленных надлежащим образом.
7.2.Оплата за ТО производиться строго после проведения Комплексных Испытаний Пожарной Системы (КИПС) объекта и только в случае положительного результата и полной работоспособности систем. Если КИПС отрицательные, оплата не производится  до положительного результата. 
Формат оплаты – 100% постоплата за предыдущий период.
Оплата производится ежемесячно. Отсрочка платежа 10 (десять) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ и получения от Исполнителя оригинала счетов, оформленных надлежащим образом.

	8. Основные задачи в рамках Договора
	8.1.Предоставление услуг по техническому обслуживанию в период с августа 2018г. по июль 2019г. следующих систем:
· Система спринклерного пожаротушения - 70 000м2;
· Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) - 70 000м2;
· Узлы управления пожаротушением – 4 шт.;
· Автоматическая пожарная сигнализация (АПС);
· Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);
· Система газового пожаротушения серверных (ГПТ);
· Система дымоудаления, включая ОЗК (ДУ);
· Огнетушители;
· Противопожарные ворота (механика + автоматика);
· Система пожарной сигнализации и оповещения в зоне встроенных стеллажных металлоконструкций склада.
8.2. Исполнитель должен обеспечить наличие на объекте квалифицированного персонала в количестве, достаточном для выполнения всех видов работ по плановому обслуживанию систем, реагированию на внештатные и аварийные ситуации, проведение ремонтных и восстановительных работ.
8.3. Исполнитель в течении 10 (десяти) дней с даты подписания Договора и до начала работ по техническому обслуживанию, должен выполнить первичное обследование всех систем с предоставлением подробных актов первичного обследования, дефектных ведомостей и рекомендаций по каждой системе. 
8.4. Работы по техническому обслуживанию проводятся ежемесячно согласно перечня работ по регламенту ТО.
8.5. Исполнитель должен обеспечить восстановление работоспособности противопожарных систем после получения заявки от Заказчика в срок, не превышающий 1,5 часов.
8.6. Исполнитель должен прибыть на объект после срабатывания системы в срок не превышающий 1,5 часа.
8.7. На объекте обслуживания Исполнителем должны быть заведены журналы учета и регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту каждой системы, журналы учета аварийных заявок. В журналах, в обязательном порядке, должны фиксироваться все работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, аварийные заявки и время прибытия на объект персонала Исполнителя. Не заполнение журналов является основанием для неоплаты работ Исполнителя.
8.8. Исполнитель самостоятельно в срок 15 (пятнадцать) дней с даты подписания Договора разрабатывает и предоставляет Заказчику на согласование график проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.
8.9. По запросу Заказчика, Исполнитель должен проводить инструктажи дежурного персонала Заказчика на объекте на предмет пользования и эксплуатации противопожарных систем.
8.10. Исполнитель должен своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных и технических решениях для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности.
8.11. Установить на Объекте и настроить АРМ «Орион Про» - программную составляющую аппаратно-программного комплекса автоматической пожарной сигнализации ИСО «Орион».
8.12. Выполнить полную интеграцию с имеющейся на объекте адресной системой автоматической пожарной сигнализации, построенной на оборудовании компании ЗАО НВП "Болид", а также системами противопожарной автоматики и пожаротушения.
8.13.  В рамках установки и настройки программного комплекса АРМ «Орион Про» необходимо:
· Выполнить полный аудит существующих систем противопожарной защиты, с целью актуализации типов, количества и мест установки всех приборов и исполнительных устройств систем.
· При обнаружении в процессе аудита системы пожарной сигнализации и противопожарной автоматики нарушений требованиям действующих нормативных документов на территории РФ (ФЗ, СП, ГОСТы и др.), все нарушения должны быть исправлены. Такие работы должны включать в себя все необходимые затраты. Оценить объем работ можно при предварительном посещении объекта. 
· Добавить в систему еще один пульт С2000-М. Перераспределить все устройства системы АПС между старыми и новым пультом, включая все необходимые работы по реорганизации шлейфов интерфейса RS-485, перепрограммированию системы и других необходимых работ.
· Отрисовать планировки всех помещений Объекта, включая АБК, складские зоны, зоны стеллажного хранения, мезонинного хранения, технических помещений и т.д.
· По результатам аудита систем отобразить на планировках все приборы, оконечные и исполнительные устройства противопожарной системы, в соответствие с их текущим, актуальным, фактическим месторасположением.
· Комплекс АРМ «Орион Про» должен давать возможность диспетчеризации работы систем противопожарной автоматики, а именно: системы дымоудаления и огнезадерживающих клапанов, автоматики пожаротушения в Узлах управления тушением, системой контроля доступа, в части разблокировки путей эвакуации, противопожарных ворот и др.
· Диспетчеризация противопожарных систем посредством программного комплекса АРМ «Орион Про» должна осуществляться из помещений:
· Дежурной диспетчерской службы
· Службы безопасности объекта

        Программный комплекс должен включать в себя все необходимые для выполнения требований настоящего ТЗ модули включая, но не ограничиваясь:
· Сервер системы «Орион Про» с ключом защиты;
· Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.512, шт.;
· "АБД Орион Про" - ПО Администратор базы данных Орион Про;
· "ГО Орион Про" - ПО Генератор отчетов Орион Про;
· ПО "Монитор Орион Про"
8.14. Все поставляемые АРМ должны удовлетворять требованиям не ниже: Intel Core i5, ОЗУ 8ГБ, SSD 100ГБ, Windows, ЖК монитор 24", колонки, клавиатура, мышь.
8.15. По окончанию работ, Исполнитель обязан подготовить и согласовать с Заказчиком методику Комплексных Испытаний Пожарной Системы (КИПС) объекта. После согласования совместно с рабочей комиссией Заказчика выполнить КИПС и продемонстрировать полную работоспособность систем и установленного комплекса АРМ «Орион Про».
8.16. По окончанию работ, Исполнитель разрабатывает и предоставляет полный пакет эксплуатационной документации на систему и программный комплекс, включая инструкции для операторов и дежурного персонала Заказчика.
8.17. Исполнитель проводит обучение операторов и дежурного персонала Заказчика работе с АРМ «Орион Про» и проверяет качество усвоенного материала. А также обеспечивает в течении гарантийного срока неограниченное количество повторных обучений персонала Заказчика по требованию Заказчика.
8.18. По окончанию работ, Исполнитель вносит все изменения в Исполнительную документацию (ИД) на системы. ИД должна быть актуальна фактическому состоянию систем на момент окончания работ. Исполнитель передает Заказчику ИД на бумажном носителе и в электронном, редактируемом виде (.dwg).
8.19. Исполнитель должен обеспечить наличие на объекте квалифицированного персонала в количестве, достаточном для выполнения всех видов работ по договору.
8.20. На объекте Исполнителем должен быть заведен журнал учета и регистрации выполняемых по договору работ.

	9. Регламент и периодичность ТО
		Перечень работ по техническому обслуживанию оборудования
	Периодичность

	Автоматическая система пожарной сигнализации

	Внешний осмотр извещателей на отсутствие механических повреждений, окислении контактов, грязи, прочности креплений и т.д..
	Ежемесячно

	Внешний осмотр шлейфа сигнализации на отсутствие механических повреждений, окислении контактов, грязи, прочности креплений измерение параметров шлейфа и т.д..
	Ежемесячно

	Внешний осмотр С2000-М на отсутствие механических повреждений , окислении контактов, грязи, прочности креплений и т.д..
	Ежемесячно

	Внешний осмотр С2000-БКИ на отсутствие механических повреждений , окислении контактов, грязи, прочности креплений и т.д..
	Ежемесячно

	Внешний осмотр С2000-КДЛ на отсутствие механических повреждений, окислении контактов, грязи, прочности креплений и т.д..
	Ежемесячно

	Внешний осмотр С2000-АР1, С2000-АР2, С2000-АР8 на отсутствие механических повреждений , окислении контактов, грязи, прочности креплений и т.д..
	Ежемесячно

	Внешний осмотр С2000-СП1, С2000-СП2, С2000-СП4 на отсутствие механических повреждений , окислении контактов, грязи, прочности креплений и т.д..
	Ежемесячно

	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе
	Ежемесячно

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)
	Ежемесячно

	Профилактические работы
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности системы
	Ежемесячно

	Метрологическая проверка КИП
	Раз в год

	Проверка защитного и рабочего заземления частей установки
	Раз в год

	Проверка работоспособности электрических цепей установки
	Раз в год

	Система оповещения и управления эвакуацией

	Внешний осмотр приемно-контрольного прибора на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр оповещателей на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр шлейфа на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, измерение параметров шлейфа и т.д.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр указателей пути эвакуации на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр табличек ВЫХОД на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

	Проверка исправности световой индикации на указателях пути эвакуации
	Ежемесячно

	Проверка исправности световой индикации на табличках ВЫХОД
	Ежемесячно

	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе
	Ежемесячно

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора,  оповещателей, измерение параметров шлейфа и т.д.)
	Ежемесячно

	Профилактические работы
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности системы
	Ежемесячно

	Система водяного пожаротушения и противопожарный водопровод

	Внешний осмотр трубопроводов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр оросителей на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочности крепления и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр обратных клапанов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр соленоидных клапанов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности крепления и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр запорной арматуры на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр манометров на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр ПК на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр шкафов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	Контроль давления, рабочего положения запорной арматуры и т.д.
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей системы технологической части
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей системы электротехнической части.
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей системы сигнализационной части.
	Ежемесячно

	Профилактические работы (устранения течи, антиррозийные покрытие трубопровода, механическая регулировка задвижек, клапанов, запорной армартуры)
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	Ежемесячно

	Перемотка пожарных рукавов 
	2 раза в год

	Система газового пожаротушения

	Внешний осмотр трубопроводов на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр запорной арматуры на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр , баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр манометров на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр распределительных устройств; на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр шкафов электроавтоматики на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, прочности подключений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр приемно-контрольных приборов на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр шлейфа сигнализации на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр извещателей на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений и т.п.
	Ежемесячно

	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и/или пусковых баллонах и т.д.
	Ежемесячно

	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)
	Ежемесячно

	Профилактические работы
	Ежемесячно

	Система дымоудаления, огнезадерживающие клапаны

	Внешний осмотр состояния элементов систему ДУ и его подвижных частей.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр технического состояния клапанов ОЗК и его подвижных частей.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр крепление клапанов ДУ к воздуховодам, перегородкам и т.д. При необходимости закрепление.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр крепление клапанов ОЗК к воздуховодам, перегородкам и т.д. При необходимости закрепление.
	Ежемесячно

	Профилактические работы.
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.
	Ежемесячно

	Противопожарные откатные ворота

	Проверка работоспособности системы при срабатывании алгоритма
	Ежемесячно

	Внешний осмотр состояния п/п откатных ворот на предмет повреждений.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр состояния п/п откатных ворот на предмет плотности закрывания.
	Ежемесячно

	Внешний осмотр состояния уплотнителя на п/п откатных воротах
	Ежемесячно

	Внешний осмотр состояния магнитов на п/п откатных воротах
	Ежемесячно

	Смазка роликового устройства на п/п откатных воротах
	2 раза в год

	Внешний осмотр подключения электропитания к магниту, на отсутствие механических повреждений, коррозии, окисления контактов, грязи, прочности крепления и т.д.
	Ежеквартально

	Огнетушители

	Внешний осмотр состояния огнетушителей, проверка и контроль.
	2 раза в год

	Перезаправка (стоимость огнетушащего состава оплачивается отдельно)
	По необходимости

	Комплексные испытания

	Проведение комплексных испытаний противопожарных систем
	Ежемесячно




	10. Требования к Исполнителю
	10.1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на «производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (Лицензия МЧС). Дата окончания срока действия лицензии должна быть на ранее, чем дата оказания срока Договора, в противном случае Исполнитель обязуется получить новую лицензию (продлить действие существующей лицензии) в срок не позднее даты окончания действующей лицензии.
10.2. Исполнитель должен иметь круглосуточный диспетчерский центр для приема заявок Заказчика и реагирования на инциденты и аварийные ситуации в сроки, согласно настоящего ТЗ. Подтверждается письмом в свободной форме, с указанием способов подачи заявок.
10.3. Исполнитель должен иметь необходимые материально технические ресурсы и оснащение для выполнения ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию. Подтверждается справкой о материально-технических ресурсах компании.

	11. Требования к персоналу Исполнителя
	11.1. Персонал Исполнителя, оказывающий услуги на объекте Заказчика, должен иметь Российское гражданство или иностранное гражданство (в последнем случае должны быть соблюдены все требования законодательства Российской Федерации: регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в РФ и т.д.);
11.2. Персонал Исполнителя должен иметь необходимый опыт и квалификацию работы с противопожарными системами, в том числе с системами производства «Орион» и ЗАО НВП «Болид». Подтверждается предоставлением квалификационных аттестатов о прохождении обучения сотрудников в количестве не менее 2-х.
11.3. Сотрудники Исполнителя, выполняющие работы по ТО систем должны иметь удостоверения о прохождении повышения квалификации по программам наладки, ремонта и технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Подтверждается предоставлением удостоверений о прохождении обучения сотрудников в количестве не менее 2-х.
11.4. Сотрудники Исполнителя, выполняющие работы на высоте, должны иметь удостоверения на группу по безопасности работ на высоте. Подтверждается предоставлением удостоверений о прохождении обучения сотрудников в количестве не менее 2-х.
11.5. Сотрудники Исполнителя должны иметь все прочие необходимые разрешения и допуски, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.


	12. Возмещение претензий Государственных служб
	При предъявлении претензий Государственных инспектирующих и других служб, Исполнитель несет финансовую и юридическую ответственность по их оплате из собственных средств.

	13. Гарантийные обязательства
	Гарантийный период на оказанные услуги по монтажу Орион-Про составляет 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ по Договору.

	14. Ответственность Исполнителя
	    14.1.  За соблюдение полноты, качества и сроков проведения работ/услуг.
 14.2.  За несвоевременное прибытие сотрудников на объект по требованию   
           Заказчика.
14.3. За соблюдение сотрудниками Исполнителя норм и правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности, режима работы и внутренних правил Объекта.
14.4. Ответственность исполнителя не ограничивается общей суммой Договора.

	15. Дополнительные расходы по услуге
	В итоговую стоимость предложения включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы. Запасные части оплачиваются отдельным счётом

	16. Форма предоставления КП
	16.1.Коммерческое предложение предоставляется Соискателем по результатам обследования объекта. 
16.2. Ценовое предложение формируется и указывается в коммерческом предложении как фиксированная ежемесячная абонентская плата за обслуживание (в которую включаются все сопутствующие и иные расходы Подрядчика по обеспечению исполнения Договора).
16.3. Стоимость установки Орион-ПРО должно включать в себя детализацию предполагаемых к поставке и установке оборудования, ПО и расходных материалов, с описание характеристик и указанием количества без учёта НДС.
16.4. Ежемесячная абонентская плата указывается в рублях без учёта НДС.
16.5. Коммерческое предложение подаётся на фирменном бланке Компании с проставлением печати и подписи.
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