	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение проектных, ремонтно-строительных и инженерных работ в помещениях магазина-филиала  ПАО «Детский мир», расположенного по адресу: РФ, Ростовская обл., г. Шахты, пр. Победа Революции, 111, ТЦ «Мегаполис»
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	1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ



Объект расположен по адресу: РФ, Ростовская обл., г. Шахты, пр. Победа Революции, 111, ТЦ «Мегаполис»
Срок выполнения проектных работ и работ по ремонту помещения – 30 календарных дней. Разработанный проект передается на предварительное согласование Заказчику в электронном виде в течении 14 дней после заключения договора.

1.1.Арендуемая площадь расположен на 1-м (третьем) этаже здания ТЦ. Площадь помещения составляет – 1094,69 м2

1.2.
Цель проекта состоит в проведении генерального подряда на проектные, инженерные, общестроительные, отделочные и специальные работы в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ,  в том числе Федеральным законом №181-ФЗ от 24.11.1994 г.   для размещения в арендованных помещениях, подсобных и административно бытовых помещений магазина «Детский Мир».

1.3.Требования к  данному проекту определяются действующими на территории РФ нормативными документами, а также конструктивными и монтажными решениями фирм изготовителей монтируемого оборудования.

1.4.Принятые технические решения согласуются в установленном порядке с Заказчиком, Арендодателем и/или с надзорными организациями и органами власти.

1.5.Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям противопожарной и гигиенической безопасности, иметь сертификаты (паспорта) качества государственного образца и применяться с учётом качественных характеристик.

1.6. Проектная документация разрабатывается в составе следующих разделов:

Раздел АР - отделочные материалы, крепление к несущим поверхностям, напольное покрытия, пути эвакуаци;
Раздел ЭОМ - освещение, силовое оборудование, розеточная сеть, ИБП;

Раздел ОВиК - отопление, вентиляция и кондиционирование (исполнительная документация); 

Раздел ВК - водопровод и канализация. 
Проектная документация  предоставляется на согласование Арендодателю (с сопроводительным документом – реестром) в трех бумажных экземплярах (два из них – для Заказчика) и одном компакт диске с электронной версией. 

Предварительно проектная документация должна быть согласована посредством электронной версии с Заказчиком и Арендодателем.

Один экземпляр проектной документации передать в пользование Арендодателю с подписанием сопроводительного документа.

 Обеспечить предоставление Заказчику исполнительной документации на бумажных носителях (в том числе, согласованная с Арендодателем проектная документация – все разделы, исполнительные чертежи, строительные акты выполненных работ, акты приемки узлов учета, промежуточные акты,  пуско-наладочные акты, сертификаты и паспорта на установленные материалы и оборудование, технический отчет об испытаниях электроустановки)

По окончании работ Подрядчик передает Арендодателю и Заказчику по одному экземпляру Исполнительной документации со штампом Подрядчика «Исполнительная документация» на каждом чертеже. К исполнительной документации прилагаются заверенные подрядчиком копии следующих документов, но не ограничиваясь:

•
лицензии Подрядчика по видам работ;

•
сертификаты на оборудование и материалы;

•
акты на скрытые работы по инженерным системам, в том числе:

1)
Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

2)
Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу систем холодоснабжения и приточно-вытяжных систем.

3)
Акт гидравлических испытаний трубопроводов холодоснабжения.

4)
Акт испытания систем внутренней канализации и дренажа фанкойлов.

5)
Акт комплексного испытания оборудования.

6)
Акты освидетельствования скрытых работ на электрооборудование.

7)
Приемо-сдаточные акты между подрядной организацией и заказчиком.

8)
Технический отчет по испытанию устройств заземления и сопротивления изоляции электросетей и токоприемников.

9)
Паспорта и сертификаты на кабельную продукцию, материалы и оборудование

1.7. Подрядчик должен на время проведения ремонтно-строительных работ застраховать свою гражданскую ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика, Арендодателя или иных третьих лиц по всем рискам, связанным с осуществлением обязательств по Договору подряда в соответствии с настоящим ТЗ.

1.8. Все вопросы и изменения, возникающие в процессе проектирования и производства  ремонтно-строительных  работ, согласуются с Заказчиком и Арендодателем.

1.9. При проектировании и производстве работ учитывать  информацию, изложенную в приложениях к настоящему техническому заданию и в технических условиях Арендателя.

1.10. Предусмотреть мероприятия по нанесению во входных зонах в магазин  маркировки, предназначенной для слабовидящих людей.

       - Приложение №1 – Планировка помещений (План расстановки оборудования, план возводимых перегородок, план отделки стен, план пола, план потолка, план расположения розеточной сети), дополнительно передается в электронном виде в формате dwg. 

       - Приложение №2 – Схема  подготовительного      монтажа        для       установки противокражного оборудования.         

         Подрядчику необходимо разработать проект,  на основании которого будут проводиться работы. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЛЫ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СОГЛАСУЮТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ ДО ВНЕСЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ. 

Термины:

         Заказчик – ПАО «Детский мир» 

         Подрядчик – организация, выполняющая проектные, строительно-монтажные работы по магазину ПАО «Детский мир».

         Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Саруханян Мартик Цолакович; Индивидуальный предприниматель Оганесян Рубен Радикович.
1.11. Для удобства проведения тендерной процедуры весь объем работ, изложенный в настоящем ТЗ, разделен на 2 части.

·
Часть №1 - включает стандартный набор строительно-монтажных работ, единый для всех строящихся магазинов Детский мир.

·
Часть №2 – включает набор дополнительных работ, которые должны быть выполнены на данном объекте.

При составлении коммерческого предложения также необходимо представить его в виде двух частей. Например, итоговая стоимость – 8 000  руб, в том числе по части №1 – 6 000  руб., по части №2 – 2 000  руб.

           Часть 1
Состояние передаваемого помещения.

Полы – уложенная керамогранитная плитка 600х600 светло-бежевого цвета по всей площади помещения. Локально плитка имеет механические повреждения.  Деформированная плитка далее подлежит демонтажу с целью ее замены на целую. 

Потолок – Силами Арендодателя выполнены работы по демонтажу подвесного потолка типа Армстронг, ранее смонтированного по всей площади помещения между линиями ригелей. Подвесной потолок демонтирован для возможности прокладки под плитой перекрытия трасс холодоснабжения, металлических кабельных лотков, воздуховодов и т.д. При демонтаже подвесного потолка Армстронг, Арендодатель сохраняет потолочные плиты не имеющие повредждений (ориентировочно 50% от площади помещения) и передает их подрядчику для обратного монтажа в новый каркас. Высота демонтируемого подвесного потолка в помещении – 2800 мм., высота плиты перекрытия ориентировочно 3200 мм. Усиление перекрытия выполнены ригелями с их расположением по меньшей ширине помещения. Все ригеля зашиты ГКЛ. ГКЛ зашивка ригелей имет локальные повреждения, имеется локальное отслоение ГКЛ от каркаса. 

Стены: Помещение передается с выполненной ГКЛ зашивкой фасадных стен Периметра и оконных проемов с выполнением закладных в границах торгового зала для крепления торгового оборудования в соответствии с настоящим техническим заданием (см. п.3.4.7.) 

             фасадные стены периметра помещения – кирпичная кладка. Колонны в помещении зашиты по всему периметру ГКЛ, имеются локальные повреждения. 
        - Инженерные системы: 

- При демонтаже подвесного потолка Армстронг, Арендодатель сохраняет встраиваемые светодиодные светильники 600 х 600 – 158 шт. и передает их подрядчику для обратного монтажа в новый подвесной потолок. Арендодатель выполняет проектные работы по системе приточно-вытяжной вентиляции и монтирует магистральные и рабочие линии воздуховодов с их расположением согласно новой планировке помещения, без выполнения отводов в уровень подвесных потолков. Арендодатель выполняет монтаж настенно-потолочных блоков кондиционеров с прокладкой трасс холодоснабжения и отвода конденсата, с расположением блоков только в границах торгового зала.

- Система автоматического водяного пожаротушения в помещении отсутствует. Смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, дымовые датчики ОПС в торговом зале минтируются силами Арендодателя непосредственно на подвесной потолок Армстронг с их расположением согласно новой планировке помещения. 
2. СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.       В помещениях магазина «Детский мир» в здании Торгового центра предусмотрены следующие помещения  - см. Планировка  (Приложение № 1). 
3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3.1. Потолок.

3.1.1. Потолок торгового зала, помещения для приема и подготовки товара, все административные помещения и коридор – монтируется подвесной потолок Армстронг с соблюдением прежних высотных отметок – 2800 мм., 
3.3. Полы. 

3.3.1.    После демонтажа напольных покрытий в торговом зале в границах расположения главной дороги, демонтажа поврежденной керамической плитки, выполнить подготовку поверхности стяжки пола перед укладкой новой керамогранитной плитки. Поверхность должна быть идеально ровной без перепадов высот. 
3.3.2.  В стяжке пола произвести штробление для последующей укладки закладной гофро-трубы для подключения касс, антикражного оборудования, прасчекеров, торгового оборудования. Для привитринного оборудования выполнить опуск питающего кабеля с потолка.
3.3.3. После демонтажа напольной керамической плитки, в помещении уборщицы выполнить напалвляемую гидроизоляцию стяжки пола, с нахлестом на стены на 200 мм. по периметру помещения.

3.4.
 Стены, колонны и перегородки.   

             При возведении перегородок, обшивке стен, колонн и устройстве потолка из ГКЛ (ГКЛВ) руководствоваться технологией  KNAUF.
3.4.1.До начала строительных работ,  предусмотреть временную ГКЛ перегородку в зоне главного входа в магазин.  
3.4.2. Выполнить возведение ограждающих противопожарных перегородок, а именно:
- Перегородки образующие помещение для приема и подготовки товара к продаже, т.е. по всему периметру помещения, отделяющие его от комнаты  операторов, уборщицы и торгового зала - должны отвечать требованиям по огнестойкости EI 45 (применение огнестойкого гипсокартона,  внутреннее заполнение перегородок минеральной ватой толщиною 50 мм.), выполнить на всю высоту до перекрытия, с пределом огнестойкости EI45. 
Места проходок инженерных коммуникаций через противопожарные перегородки заделать однородным материалом для соблюдения предела огнестойкости конструкции. 
3.4.3.
 Выполнить возведение выгораживающих перегородок:
Возведение всех перегородок выше уровня подвесных потолков.
- Выгораживающие перегородки, отделяющие зону административных помещений (операторы, касса-сервер, административный коридор) от торгового зала на высоту орентировочно 2900 мм. определить проектом ;
- Для организации помещений административно-бытовой зоны, выполнить монтаж внутренних выгораживающих перегородок в соответствии с планировкой (Приложение №1), на высоту приблизительно 2900 мм от уровня чистого пола (определяется проектом). Перегородки выполняются из гипсокартонных листов толщиной 12,5мм на каркасе из металлического профиля (75мм) в один  слой с каждой стороны, без укладки утеплителя. 

Возведение перегородок помещения уборщицы, выполнить до перекрытия. 
               При необходимости, для увеличения жесткости выгораживающих перегородок в административно-офисной части, поверх перегородок (на высоте 3000мм) по диагонали установить перемычки между смежными перегородками. Материал перемычек – стальная профильная  труба 50х25х2мм. Длину перемычек определить по месту.
3.4.4.  Согласно плану возводимых пререгородок, выполнить устройство ниши с монтажом металлических закладных для дальнейшего крепления металлической ролетты, закрывающей электрические щиты.

3.4.5.  Для увеличения жесткости, выполнить усиление дверных проемов (дверные проемы с заполнением металлическими дверями) в перегородках с применением закладной из стальной профильной трубы квадратного сечения. Проектом предусмотреть конструктивные особенности узлов усиления дверных проемов с целью не допущения деформации ГКЛ перегородок во время эксплуатации помещения. 

3.4.6.     Все колонны, расположенные внутри помещения, усиление перекрытия – ригеля, выполнены из железобетона, зашиты ГКЛ по периметру. На части колонн и ригелей, ГКЛ зашивка имеет механические повреждения. Предусмотреть восстановление/ремонт финишной отделки колонн после демонтажа легких панелей торгового оборудоввания прежнего Арендатора. Выполнить восстановление целдостности разрушенной ГКЛ зашивки, подготовку поверхности к покраске (финишная шпаклевка, грунтовка) в полном объеме.
               Сторону колонны на которой планируется монтаж прайсчекера, зашить ГКЛ для возможности выполнения скрытого монтажа кабельной трассы питания прайсчекера. В местах расположения ревизий смонтировать металлические ревизионные лючки. 
3.4.7.   В торговом зале, Арендодатель выполняет своими силами и за свой счет зашивку всех стен периметра помещения от уровня пола до уровня выше подвесных потолков согласно плану возводимых перегородок. 
3.4.8.    Ввиду того, что с целью избежания опрокидывания торгового оборудования расположенного по периметру торгового зала, возникает необходимость крепления задних стенок данного торгового оборудования к ГКЛ зашивке стен периметра, Арендодатель выполняет монтаж горизонтальных закладных в зашивке стен периметра, в границах расположения торгового оборудования на всю ширину линий оборудования  на высоте до оси закладной – 2300 мм.
                В отделах Одежда и Обувь, силами Арендодателя выполняются дополнительные закладные на высоте 800 мм. от уровня чистого пола. 3.4.9. В административных помещениях выполнить чистовую отделку фасадных стен с их последующей покраской.

3.4.10. Выполнить монтаж перегородок образующие примерочные кабины (Зона «Замок») в соответствии с чертежом, строго соблюдая размеры. Высота перегородок – 2400 мм. Обшить в один лист ГКЛ с двух сторон. 
Для последующего закрепления зеркал и крючков для одежды, с внутренней части каждой кабины, по трем большим внутренним сторонам сделать закладные из фанеры толщиной 12 мм, на высоту от пола до 2000 мм., предварительно выполнив огнезащитную обработку фанеры.
При возведении примерочных кабин необходимо строго соблюсти все внутренние и внешние размеры.
3.4.11. Выполнить монтаж арки (входного портала) из ГКЛ в зоне входа (рулонные ворота) в магазин. Перед монтажем конструкции портала входной группы, выполнить разборку ГКЛ зашивки ригеля в границах длины портала. Высота нижней кромки арки приблизительно 2200 мм. - уточняется проектом по месту, высотные отметки могут быть изменены в ходе согласования разрабатываемого рабочего проекта раздела АР с Заказчиком. Высота конструкции портала со стороны галереи торгового центра – до основного перекрытия галереи – ориентировочно 3200 мм, уточняется по месту. Высота конструкции портала входной группы со стороны торгового зала – ориентировочно 2900 мм. 

              Для монтажа рулонных ворот использовать несущий опорный металлический каркас вертикальных стоек портала входной группы, монтируемых по обе стороны при входе в магазин. Направляющие рулонных ворот и ролетта крепятся поверх конструкции входной группы с крайнем расположением со стороны магазина. Каркас каждого портала выполнить в виде четырех вертикальных стоек из стальной профильной трубы сечением 100х100мм, либо 80х80мм (уточняется проектом). Вертикальные стойки несущего каркаса закрепить с помощью анкерных болтов: внизу - непосредственно на бетонное покрытие, элементы крепления должны находиться внутри обшивки.  Вверху стойки закрепить жестко между собой по четырем сторонам.  Сверху, по двум сторонам конструкции монтируется горизонтальный фриз из ГКЛ, до высоты основного перекрытия со стороны галереи, до высоты 2900 состороны торгового зала. Выполнить нижнее обрамление вертикального фриза из ГКЛ над входной плоскостью в магазин. Перед зашивкой ГКЛ, вертикальные стойки портала по периметру изнутри обшить оцинкованным листом с заземлением на высоту 2000 мм.
              Вся конструкция портала входной группы, включая ее ГКЛ зашивку, должна быть утоплена в сторону торгового зала на 100 мм. относительно внешней плоскости стены периметра помещения (тольщина конструкции маркетингового оформления входа), которая в дальнейшем крепится к лицевой плоскости портала со стороны галереи ТЦ и должна находиться в единой плоскости с плоскостью стены галереи. При невозможности сместить конструкцию портала вглубь торгового зала на 100 мм. из-за ж.б. ригеля, выполнить монтаж конструкции портала в единой плоскости с стеной периметра помещения.
[image: image1.emf]
Размеры на рисунке указаны условно.
3.4.11. На входе в торговый зал  предусмотреть перфорированные рулонные ворота шириной 4000 мм. Перед заказом у поставщика, исполнение рулонных ворот (стальной или алюминиевый профиль с перфорацмией, либо сплошной - произведенный методом роликовой прокатки, путем последовательной гибки в валках, ширина ламелей,  цвет) – предварительнонеобходимо согласовать с Арендодателем.

3.4.12. Привод рулонных ворот комбинированный (электропривод с возможностью механического подъема полотна - кардана), управление – проводной (не дистанционный) блок с ключом (кнопкой) с расположением на портале со стороны магазина на высоте ориентировочно 1200 мм. Смонтировать запирающие устройства со стороны общественной зоны. Расположение барабана – снаружи портала входной группы со стороны магазина. Высоту полотна выбрать из расчета  размещения нижней плоскости барабана в положении «поднято» на отметке  примерно 2200 мм. (уточняется после монтажа каркаса портала входной группы)  от уровня чистого пола.
3.4.15. Выполнить спуски стальных тросов d=3мм, от железобетонной плиты перекрытия, до высоты 400 мм ниже уровня светильников для подвеса навигационных кубов. Места монтажа тросов – по углам подвесных навигационных коробов на плане потолков (4 шт. на каждый короб). По одному из тросов должен быть проложен эл. кабель для подключения подсветки данных кубов.
Выполнить монтаж пар тросов d≤1мм с изготовлением петель на концах каждого троса, вдоль главной дороги в торговом зале от плиты перекрытия до высоты 2900 мм. от уровня чистого пола для подвеса POS материалов. Места расположения POS материалов и навигационных кубов обозначены на плане потолков.

Крепеж тросов к кабельным лоткам и инженерным коммуникациям, не допустим.

3.4.16 Перед покраской выполнить выравнивание всех поверхностей строительных конструкций («Ротбанд», «Ветонит LR+»), далее финишную шпаклевку всех окрашиваемых поверхностей стен, колонн выполнить по армирующей малярной сетке для недопущения растрескивания окрашеваемой поверхности.

3.4.17 По окончании отделочных работ все внешние углы (как в торговом зале, так и в административно-офисных помещениях) колонн, стен и перегородок  обрамить (обклеить) до высоты 3000мм цветным пластиковым уголком 15 мм без добора. В торговом зале, цвет уголка максимально близко подобрать к цвету оклеиваемой поверхности конструкций. В административных помещениях цвет уголка – белый.
· При проведении согласования проекта раздела АР, высота входа портала входной группы может быть откорректирована. Перед началом работ по монтажу фриза на главном входе в магазин и перед заказом рулонных ворот, высоты входа дополнительно согласовать с Заказчиком.
                                                            4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
4.1.
Потолки: 

4.1.1.
Торговый зал, помещение для приема и подготовки товара к продаже, все административные помещения, включая помещение уборщицы – выполнить монтаж нового каркаса подвесного потолка типа Армстронг с его заполнением плитами Армстронг оставленных Арендодателем от ранее демонтированного подвесного потолка. Объемами работ учесть приобретение новых дополнительных плит подвесного потолка в объеме ориентировочно 40 % площади помещения (объем оточнить по месту из расчета количества существующих плит). Высота монтажа подвесных потолков – 2800 мм.
4.2.
Стены, перегородки, колонны:

4.2.1.
Проектом предусмотреть чистовую отделку стен и вновь возведенных перегородок из ГКЛ. При возведении перегородок и обшивке стен руководствоваться технологиями  KNAUF. 

Возможно применение ГКЛ, изготовленных по технологии  KNAUF производителей "Волма" или "Danogips" 
4.2.2.
Торговый зал:

            - стены, перегородки и обшивку стен из ГКЛ (внутренние поверхности ограждающих конструкций, в том числе, арку над входом), окрасить по подготовленной поверхности (финишная шпаклевка по малярной сетке, грунтовка) акриловой краской, Цвет окраски стен и перегородок следующий:
· От пола до отметки 2300 мм. - светло-бежевая краска цвет «Dulux 40YY83/043», исключение примерочные их красят на всю высоту до отметки 2400 мм.;
· От отметки 2300 мм. до отметки 2800 мм. (линия подвесного потолка) голубая краска цвет «Dulux 66BG68/157», 

· Колонны окрашиваются от пола до отметки 2800 мм. Dulux 10BB 13/362 (синий).

4.2.3.
Административно-бытовые  и подсобные помещения:

            - стены и перегородки из ГКЛ окрасить акриловой краской на всю высоту перегородок по предварительно подготовленной поверхности («Ротбанд», «Ветонит LR+», Шитрок), поверхность стен должна быть идеально ровной. Цвет краски светло-бежевый RAL 1015.
4.2.4.  Стены помещения уборщицы выложить облицовочной плиткой на высоту 2800 мм (до подвесного потолка), цвет – белый, тип плитки согласовать дополнительно, плитка российского производства в низком ценовом диапазоне. Остальную площадь стен окрасить акриловой краской (цвет - белый);
4.2.5.  Все поверхности портала входной группы красятся в белый цвет.
4.2.6. При проведения малярных работ использовать краску Tikkurila или другой качественный аналог краски Dulux.

Перед  проведением покрасочных работ, предварительно защитить дымовые датчики ОПС, громкоговорители СОУЭ.
4.3.     Полы:

А.         Поставщик плитки - ООО «Пиастрелла-М», контактное лицо Бородин Андрей, тел: (495)792-57-75, 8-985-760-67-64, piastrella@salfra.ru (Данный поставщик находится в приоритете по закупке)

             Торговый зал:

             Вариант№1

Основное поле: остается существующая керамическая плитка светло-бежевого цвета. Выполнить замену мевханически поврежденной плитки и плитки слабо приклеянной к стяжке пола на целую плитку ранее демонтированную. В случае невозможности сохранения целостности плитки при ее демонтаже в зоне нахождения главной дороги в торговом зале, выполнить приобретение новой с максимально близкой фактурой поверхности, цветом и размером к существующей.
Главная дорожка: Керамогранитная плитка 600х600мм, (цвет коричневый) – цена 616,00 рублей с НДС за 1м2; 

При условии самовывоза с завода изготовителя г. Екатеренбург.

Вариант№2

Основное поле: см. вариант А;

Главная дорожка: Керамогранитная плитка 600х600мм, (цвет коричневый) – цена 674 руб. с НДС за 1м2; 

При условии самовывоза от поставщика сосклада в Москве.

- Помещения для приема и подготовки товара к продаже, административные коридоры, все административные помещения, за исключением комнаты уборщицы – существующая керамическая плитка. Выполнить локальную замену механически поврежденной плитки в случае ее наличия (при замене применять ранее демонтированную плитку). В комнате уборщицы, после выполнения гидроизоляции пола, выполнить укладку керамической плитки ранее демонтированной.  
- В зоне разгрузки выполнить укладку плитки керамогранит 300х300, цвет перец с солью. Арендодатель своими силами иза свой счет выполняет работы по демонтажу старых напольных покрытий и подготовку поверхности стяжки пола под укладку новой керамической плитки.
4.4.
Двери:
4.4.1.
Дверные проемы и направление открытия створок дверей  предусмотреть в соответствии с предоставленным  планом размещения помещений (Приложение №1) и требованиями соответствующих противопожарных норм, т.е. заполнение дверных проемов должно соответствовать типу перегородок по огнестойкости. 
4.4.2. Конструкции всех монтируемых дверей, в. т.ч. и противопожарных не должны предусматривать порог. В противопожарных дверях предусматривается выпадающий порог из створки двери при ее закрытии. Все металлические двери оснастить дверными доводчиками. Цвет металлических дверных блоков - белый с порошковой покраской.
4.4.3. Двери, являющиеся эвакуационными, укомплектовать замками «Антипаника».
4.4.4.
Дверной блок в помещение для приема и подготовки товара к продаже -  дверь металлическая противопожарная EI 60, шириной -  1200 мм, высотой – 2100 мм, укомплектовать  дверным доводчиком.  Двери гладкие. Цвет – белый с порошковой покраской. Обязательное условие – отсутствие порога!

4.4.5. Дверь в комнате операторов – вход в помещение для приема и подготовки товара к продаже - дверь металлическая противопожарная EI 60, шириной -  800 мм, высотой – 2100 мм, укомплектовать  дверным доводчиком.  Дверь гладкая. Цвет – белый с порошковой покраской. 

4.4.6. Дверной блок входа из торгового зала в административный коридор   - двери металлические шириной -  1200 мм, высотой – 2100 мм, укомплектовать  дверным доводчиком.  Двери гладкие. Цвет – белый с порошковой покраской. Обязательное условие – отсутствие порога!
4.4.7.
  
Дверь кассы (серверной): металлическая гладкая, шириной - 800 мм, высотой – 2100 мм.  Замки – первый - сейфового (сувального) типа, второй – цилиндровый с поворотным механизмом изнутри помещения. Расстояние между замками – не менее 300мм. Цвет дверного блока – белый с порошковой покраской, укомплектовать  дверным доводчиком и глазком. 
4.4.8. Двери остальных административно - бытовых помещений - деревянные, гладкие, офисные, ламинированные, шириной – не менее 800 мм, высотой – не менее 2050 мм, направление открывания – в соответствии с Планировкой. Цвет дверных блоков – белый. 
         Все двери укомплектовать фурнитурой и запирающими устройствами, замки применить с цилиндровым механизмом. Замки на двери в санузлы оснастить цилиндровыми механизмами с поворотными механизмами изнутри. 
             На все двери установить ограничители открывания.
4.4.9.   Закрепить сейф жестко к бетонному основанию пола в помещении кассы. Место установки сейфа согласовать с представителем ПАО «Детский мир». 

4.4.10. Смонтировать металлическую ролетту, закрывающую нишу с электрическими щитами. Ширину ролетты определить проектом исходя из необходимости возможности размещения всех проектируемых электрических шкафов, включая ИБП в нише. Высота ролеты – максимально возможная, позволяющая обеспечить свободный доступ к всем щитам.
5. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.1
ВЕНТИЛЯЦИЯ 
5.1.1.
Арендодатель выполняет объем работ по проектированию системы приточно-вытяжной вентиляции  воздуха в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН, принимая во внимание планировку помещений Заказчика, выполняет работы по монтажу магистральных и рабочих линий воздуховодов по всем помещениям с их расположением за уровнем подвесных потолков. Перед началом строительно-монтажных оработ, Заказчик передает подрядчику согласованную рабочую дакументацию по разделу ОВиК
5.1.2.   Выполнить монтаж отводов с применением гибкимх воздуховодов от смонтированных рабочих линий воздуховодов с их разводкой по административным помещениям и торговому залу с выполнением врезки вентиляционных решеток в плиты подвесного потолка Армстронг
5.1.3.    Помещение уборщицы  обеспечить автономной вытяжной вентиляцией. 
5.1.4.   Система вентиляции должна быть смонтирована с соблюдением норм пожарной безопасности. В местах прохода воздуховодов, в т.ч. и существующих магистральных и рабочих через противопожарные перегородки – смонтировать огнезадерживающие клапана с их интегрированием с ОПС 
Кондиционирование

5.1.4. В помещении отсутствует система кондиционирования. Арендодатель приобретает и монтирует 4 комплекта напольно-потолочных блоков кондиционеров с их расположением только в торговом зале.
5.1.5. Разработать проект по системе кондиционирования воздуха и предусмотреть установку внутренних и наружных блоков кондиционеров в административных помещениях и в  помещении для приема и подготовки товара к продаже:

•
В  помещении для приема и подготовки товара к продаже 1 шт. кассетный кондиционер 7 кВт, с врезкой в подвесной потолок Армстронг, с расположением в зхоне хранения питания;

•
В помещении операторов, комнате отдыха, в кассе-сервер - настенные кондиционеы мощностью по 3 кВт каждый;

   - дренаж конденсата  предусмотреть самотечным способом с установкой, сборно-наливных помп. Монтаж наружных блоков возможен на дворовом фасаде здания рядом с зоной разгрузки.
5.1.5. Трассы холодоснабжения и, особенно,  дренажа максимально возможно сгруппировать и проложить в запотолочном пространстве подвесного потолка.

5.1.6. Отразить схему трассировки системы холодоснабжения в проекте на кондиционирование. 

5.1.7. Точку присоединения дренажа определить по месту. На дренажной трассе предусмотреть ревизии для ее прочистки. Дренаж конденсата выполнить самотечным способом с установкой, при необходимости, сборно-наливных помп. На дренажной трассе предусмотреть ревизии для ее прочистки и гидрозатвор. Использовать полипропиленовые трубы с выполнением пайки стыковочных швов, диаметр магистральных участков – не менее Dу40 (труба полипропиленовая PN20).  Провисы и контруклоны дренажных магистралей не допустимо.

Поставщиком  оборудования системы кондиционирования  является организация выигравшая тендер на поставку  – ООО "Инженерные технологии 2К" +7-985-028-30-02; +7-910-412-12-02; it2k16@yandex.ru Пронина Елена Андреевна, тел. +7(910)590-85-60. Заказчик выполняет закупку оборудования (только фанкойлы без обвесов), т.е. при выполнении сметного расчета стоимость фанкойлов не учитывать. Подрядчику необходимо выполнить проект с применением оборудования данного поставщика. Логистика оборудования от поставщика до объекта производится полностью силами Поставщика.
                                  5.2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ
5.2.1.
Разработать проект электроснабжения помещений в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, ПУЭ, СНиП и настоящего Технического задания и  Технических условий Арендодателя для целей использования помещений в качестве магазина смешанных товаров детского ассортимента. Напряжение сети – 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Подаваемая расчетная мощность предоставляется в количестве исходя из количества расчетной мощности согласно разрабатываемого проекта электроснабжения, подается одним кабелем.  На приём данной мощности должно быть спроектировано и выполнено вводное  распределительное устройство (ВРУ). ВРУ должно состоять из двух вводных панелей с отсеками под учет и распределительной панели. ВРУ должно быть заводского изготовления, иметь заводской паспорт и сертификат соответствия ВРУ. Для коммутации и защиты питающих кабелей, а также для ограничения потребляемой Заказчиком согласно договору аренды и техническим условиям мощности, на стороне арендатора (в ВРУ) на вводе установлены автоматические выключатели с вставками защиты от перегруза. 


В случае, если расчетная по выполненному проекту нагрузка окажется меньше, чем предоставляется Арендодателем, произвести перерасчет, добавив резерв на развитие электромощности в дальнейшем или нагрузку на имеющиеся потребители с целью точного выхода на величину предоставляемой по Договору аренды и ТУ мощности.


Тип вводных автоматических выключателей в ВП должен быть применен марки АВВ серии SACE, с отключающей способностью не ниже 36 кА. Вводные переключатели должны быть применены фирмы АВВ серии ОТ.


Тип автоматических выключателей в РП должен быть применен АВВ, серии SACE, с отключающей способностью не ниже 25 кА. Автоматические выключатели в групповых щитах АВВ серии S200.


Номиналы групповых автоматов, сечения отходящих проводов и кабелей рассчитать согласно нагрузке и проверить по потерям напряжения. Систему заземления выполнить TN-C-S. Проект в установленном порядке согласовать с главным энергетиком управления строительства и эксплуатации Заказчика, Арендатором и при необходимости территориальным  органом Ростехнадзора. 


Проект электроснабжения предоставить по регионам РФ в четырёх бумажных экземплярах, в том числе, по одному  – Арендодателю, в магазин ДМ, главному инженеру РО, в управление эксплуатации Департамента СиЭН, а также 1 экземпляр в электронном виде (на CD-носителе) – только в управление эксплуатации Департамента СиЭН.

5.2.2. Проектом предусмотреть обеспечение третей категории надежности электроснабжения электроустановки. Третья категория надежности должна быть организована схемой ВРУ электроустановки Заказчика.
 
5.2.3.  Произвести подключение по постоянной схеме от существующего ввода с установкой вводных устройств, УЗО  и  узлов учета. Начальные показания счетчиков  актируются трехсторонними актами. В ВРУ и РП применить автоматы Тмах. Тип электрических счетчиков принять согласно ТУ Арендодателя. 
Применяемая аппаратура должна быть брендом АВВ или аналогичная ей по качеству.
5.2.4.
Предусмотреть автоматическое отключение общеобменной вентиляции при пожаре, музыкального сопровождения, а также магнитных замков системы контроля доступа (СКД) на входе в кассу. 

5.2.5.
ВРУ, узел учёта, а также щиты–освещения торгового зала, вентиляции, кондиционирования, бытовых розеток - установить в административном коридоре в месте расположения электрических шкафов. Щит управления освещением торгового зала и рекламы установить в административном коридоре. В электрощитах необходимо предусмотреть 20% запас свободного пространства.

5.2.6.
Включение основного и резервного освещения в торговом зале, помещения приемки и подготовки товара, а также рекламы предусмотреть посредством магнитных пускателей, при этом кнопки «пуск – стоп» расположить в месте, указанном в п.5.2.5. Управление освещением выполнить с автоматическим отключением при снятии напряжения и ручным включением кнопками после подачи напряжения,  управление аварийным освещением выполнить без автоматики.

5.2.7.
В каждом из отдельных помещений (кроме торгового зала и помещений для приема и хранения товара) должен быть установлен  выключатель освещения.

5.2.8.
Предусмотреть отдельную линию для питания сервера. Линия питания сервера – выделенная однофазная трехпроводная электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью, напряжением 220В  +10% -15%, частотой 50Гц ±1%, суммарной потребляемой электрической мощностью около 3,5 кВт. Выполнить заземление серверной стойки.

5.2.9.
Предусмотреть  4 вида освещения: рабочее, дежурное, аварийное и эвакуационное - на путях эвакуации. На вводе щитов освещения установить аппарат защиты и противопожарное УЗО с током утечки 300 мА.

5.2.10.
Основные двери и двери запасных выходов оборудовать световыми табло «ВЫХОД» на аккумуляторах. Так же разместить световые табло «ВЫХОД» на портале в торговом зале. Смонтировать световые указатели направления эвакуации на путях эвакуации в торговом зале.
5.2.11.
Освещенность в помещениях раздевалок, уборщицы, санузлах, коридоре  - не менее 300 люкс, в остальных административно-офисных помещениях – не менее 450 люкс.

Освещенность в торговом зале должна быть не менее 800 люкс на уровне 0,8 метра от уровня пола, а во входной зоне и в зоне периметрового оборудования – 1100 люкс.

5.2.12. Разработать проект освещения магазина с применением встраиваемых светодиодных светильников 600х600 мм. в потолок Армстронг. Светодиодные светильники для потолка Армстронг предоставляются Арендодателем в количестве согласно спецификации разрабатываемого проекта. 

- Выполнить приобретение и монтаж встраиваемых светодиодных светильников в портал входной группы в количестве 4 шт. - LED DL Quna 30W 4000K 38*, или аналог по предварительному согласованию с Заказчиком.
- Выполнить приобретение и монтаж светодиодных светильников Светильник «Selecta P-OPL5 комплект  LED 1200 36W IP65» в помещение для приема и подготовки товара к продаже. Необходимое количество светильников для достижения освещенности не менее 450 люкс, определить проектом. Монтаж светильников произвести ниже уровня подвесного потолка Армстронг, на металлических подвесах (тросс) с их креплением к основному перекрытию
5.2.13. Светильники укомплектовать соединительными элементами, оконечными устройствами и т.п.                     
5.2.14. Для обеспечения в последующем возможности подключения оборудования, в ГКЛ зашивке стены рядом с входной группой справа при выходе из магазина, смонтировать двойные розетки. Высота установки розеток – 300мм от уровня чистого пола. Применить розетки с «защитой от детей». В расчете принять нагрузку на каждую розетку – 1,5 кВт. В обязательном порядке  выполнить скрытую проводку!!!
5.2.15.
Для освещения помещения подготовки товара к продаже и в подсортировке предусмотреть установку светильников защитными стеклянными колпаками с классом защиты не ниже IP 65. Светильники должны быть установлены строго по центру проходов между складскими стеллажами. В административно-офисных помещениях с подвесным потолком  смонтировать светодиодные светильники для подвесных потолков Армстронг.
5.2.16. 
Дежурное и аварийное освещение выполнить на базе штатных светильников. Электроснабжение  светильников выполнить отдельными группами без  возможности отключения с кнопочных постов или выключателей (линия дежурного освещения, отключение должно быть возможно только с автоматов в электрощитовой).


 Для обеспечение бесперебойной работы аварийного освещения в помещении электрощитовой установить  (и подключить от него аварийное освещение) источник бесперебойного питания  в  составе:


Инвертор;


Гелевая аккумуляторная батарея с расчетом на необходимую мощность.

            Монтаж аварийного освещения произвести кабелем FRLS.


Испытание провести в присутствии должностного лица Заказчика.

5.2.17.
Выполнение прокладки кабеля от щитовой Арендодателя до места установки наружной рекламы (вывески) и монтаж узела учета по потреблению электроэнергии наружной рекламы (вывески) в щитовой Арендодателя, выполняет Арендодатель. 
5.2.18.
Проектом электроснабжения магазина предусмотреть возможность увеличения освещённости за счёт увеличения количества светильников. Предусмотреть соответствующий резерв мощности (запас по сечению кабеля) в каждой группе освещения и резервные коммутационные аппараты (АВ и пускатели).

5.2.19. В торговом зале и над кассами, в соответствии с требованиями соответствующих противопожарных норм установить светильники аварийного освещения.

5.2.20. Монтаж электрических сетей выполнить проводами и кабелями двойной изоляции с медными жилами, типа ВВГнг LS, линий аварийного освещения  типом - ВВГнг-FRLS. Сети смонтировать легкодоступными и заменяемыми. Предусмотреть возможность развития и наращивания сетей без изменения уже существующих:

-
магистральные трассы силовых сетей электропроводки уложить максимально аккуратно в металлических лотках. Опуски в гофротрубе ниже уровня светильников НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

-
распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и групповым щитам осуществить по магистральной схеме;

-
присоединение групп электроприемников общего технологического назначения и ответственных электропотребителей выполнить по радиальным схемам.

5.2.21. Во всех помещениях применить скрытую электропроводку и розетки с внутренним монтажом. При невозможности, (кирпичные или бетонные стены) допускается, монтировать электропроводку в электротехнических коробах и устанавливать накладные розетки. 

5.2.22. Розеточные группы в служебных и офисных помещениях установить на высоте 200мм от уровня чистого пола в соответствии со схемой размещения розеток и электрооборудования.  


Установить розетки санузлах для подключения рукосушителей со степенью защиты IP65.

5.2.23.
На каждом автоматизированном рабочем месте требуется установить:


-
две сдвоенные электрические розетки с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к сети технологического электропитания оборудования ЛВС и ПК пользователей;


-
одну сдвоенную электрическую розетку с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к бытовой сети электропитания электропотребителей, не относящихся к оборудованию ЛВС и ПК пользователей. Бытовые и компьютерные розетки промаркировать в соответствии с правилами. Группы бытовых розеток запитать через УЗО с током утечки 30 мА.

5.2.24.
Питание кассовых терминалов следует осуществлять  отдельными группами на каждую кассу по двум линиям: одна для подключения кассового аппарата – 2 сдвоенные розетки, другая для подключения дополнительного оборудования (детектор валют и т.д.) – 3 сдвоенные розетки. Розетки должны быть отличными друг от друга и иметь соответствующую маркировку («компьютерная» и «бытовая»). Подводку выполнить в полу. 

5.2.25. На каждую кассу выполнить дополнительную закладную гофротрубу Ф25 мм с протяжкой и выводом через портал входа на высоту выше уровня светильников для СКС. Для тревожной кнопки выполнить одним шлейфом закладную гофротрубу с протяжкой Ф25 мм с выпуском на каждой кассе и выводом через портал входа на высоту выше уровня светильников.
5.2.26.
Электропитание в помещении серверной  необходимо организовать через подключение на отдельную (выделенную) группу электрических автоматов.

5.2.27.  Для питания лайтбокса входной группы вывести отдельную группу мощностью 3кВт с окончанием в распаечной коробке.
              Выполнить прокладку кабелей 3х1.5 к месту установки подвесных рекламных кубов в торговом зале отмеченных на схеме, опуск по тросу до уровня освещения плюс 300 мм.  Управление рекламой и подсветкой кубов – на пост управления освещением.
5.2.28. К месту установки счетчиков посетителей, над серединой рулонных ворот, внутри портала предусмотреть установку розеток путем подачи отдельной  группы. Мощность – 0,5 кВт.

5.2.29. Электропитание противокражных рамок (антенн) подвести в точном соответствии с указаниями, изложенными в Схеме   подготовительного      монтажа        для       установки противокражного оборудования.


 При этом важно:

· Соблюсти точно размер 500мм (уточняется проектом)  – от внешней плоскости рулонных ворот до оси трубы ПВХ диаметром 32мм с протяжкой. Выпуски труб на поверхность в местах установки рамок (антенн) не выполнять! Трубы выходят на поверхность на 50мм от уровня чистого пола в местах установки шкафа ПКО.
· Монтаж шкафа ПКО и прокладку кабелей в трубах ПВХ не выполнять, это выполняет подрядчик по противокражному оборудованию.

· Электроснабжение подвести к месту установки шкафа ПКО (внутри одной из зашиваемых колонн рядом с входом в магазин, на которой монтируется люк 300 х300). Провод провести методом скрытой проводки отдельной группой, опустить с потолка до высоты 50мм от уровня чистого пола и оставить запас 500мм. На окончании кабеля установить двойную розетку в закрытом исполнении, розетку к стене не крепить. 
· Для обеспечения в последующем прокладки кабеля синхронизации выполнить скрытую прокладку  двух дополнительных гофротруб диаметром 20мм с протяжной проволокой аналогично от потолка  до пола в местах установки антикражного оборудования с запасом 500мм.

5.2.30.
Силовое питание систем СКД осуществить следующим образом:

· в щите гарантированного  питания устанавливаются 2 автомата на 10А, от которых протягиваются 2 группы в помещение серверной. 

·  над потолком серверной эти провода заканчиваются в распаечных  коробках, которые подписываются "СКД" и "ПУЛЬТ". Коробки установить над подвесным потолком.

5.2.31. При проектировании учесть электроснабжение системы кондиционирования смонтированной Арендодателем в торговом зале, и монтируемой системы кондиционирования в административных помещениях и в помещении для приема и подготовки товара к продаже.
5.2.32. К местам указанным на плане выполнить подводку электропитания в полу, с выводом в соответствии с привязками на плане для подключения оборудования.

5.2.33. До начала электромонтажных работ смонтировать щит временного электроснабжения с обязательной установкой прибора учета, составить с Арендодателем Акт приемки временного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчика, начальных показаний. При переходе на постоянный электрический ввод составить с Арендодателем Акт с указанием конечных  показаний временного счетчика.

Одновременно при переходе на постоянный ввод составить с Арендодателем Акт приемки постоянного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчиков, начальных показаний, коэффициента трансформации.

5.2.34.
Приборы учёта электроэнергии установить в отсеки учёта ВРУ. Тип и номинал электросчетчиков и трансформаторов тока выбрать по расчетным токам и по ТУ Арендодателя. 

5.2.35.
Схема электроснабжения должна иметь устройство заземления, объединенное с внешним контуром заземления.

5.2.36. Укомплектовать электроустановку испытанными средствами защиты (в соответствии с нормами комплектования)


- перчатки диэлектрические
- 2 пары


- указатели напряжения УН-500М - 2 шт.


- коврик диэлектрический
(должны лежать под каждым электрощитом)


- медицинская аптечка - 1 шт.


- съемник предохранителей (при наличии предохранителей) - 1 шт.

5.2.37. Выполнить испытания и измерения смонтированной электроустановки компанией, имеющей документы и свидетельства, разрешающие проведение подобных работ.  Предоставить Технический отчёт испытаний электроустановки в 4-х экземплярах и на электронном носителе.

5.2.38. По окончании работ и сдаче объекта должна быть представлена вся проектная исполнительная документация и технический отчет в 3 экземплярах, в том числе исполнительные чертежи, строительные акты выполненных работ, акт приемки узла учета, промежуточные акты, пуско – наладочные акты, сертификаты и паспорта на установленные материалы и оборудование.

5.3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
5.3.1. Для создания условий для влажной уборки помещений магазина предусмотреть подводку систем хозяйственно-питьевого водопровода холодного и горячего  водоснабжения и канализации к помещению уборщицы и санузлу.

5.3.2.  Разработать проект Водоснабжения и канализации помещений, в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СанПиН и ТУ Арендодателя.

5.3.3. Системы водоснабжения и канализации должна быть выполнены  в соответствии с действующими СНиП. Врезку в магистральные системы  водоснабжения и канализации выполнить с учётом ТУ Арендодателя.

5.3.4. Предусмотреть установку приборов учёта расхода на вводе и  возможность местного отключения подачи воды в зонах всех потребителей. Место расположения должно быть доступным и  удобным для пользования.

5.3.5. 
В комнате уборщицы установить стальной душевой  поддон размером 800х800мм, предназначенный для набора воды.  Смеситель с поворотным изливом установить на высоте ~500 мм от дна поддона. Предусмотреть свободный доступ к выпускной системе поддона для чистки и обслуживания. Место расположения запорной арматуры должно быть доступным и  удобным для пользования. 
5.3.6.  Для отвода канализационных стоков от поддона в помещении уборочного инвентаря применить пластиковые безнапорные трубы  диаметром 50 мм.

5.3.7. Горизонтальные отводы канализации должны иметь ревизионные устройства для прочистки труб; уклоны труб выполнить в соответствии  со СНиП.

5.3.8. Приёмник стоков внутренней канализации оборудовать гидравлическим затворам (сифоном). Перед точкой подключения к сети хозбытовой канализации установить пескоуловитель.
5.3.9.
Установить следующие  сантехприборы: 


унитаз-1шт., раковина 2 шт.,  душевой поддон – 1шт.
5.4. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
5.4.1.  Система отопления – радиаторы отопления, смонтированные Арендодателем. В случае попадания вновь возводимых перегородок в зону нахождения радиатора отопления, выполнить перенос радиатора в вновь устраиваемое помещение. 
5.5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5.5.1. Доработку систем пожарной безопасности в соответствии с планировкой помещения выполняет Арендодатель своими силами. 
          Подрядчику необходимо смонтировать огензадерживающие клапана в местах проходки воздуховодов системы вентиляции через противопожарные перегородки и выполнить их интеграцию/подключение к АПС. 
Часть 2
Демонтажные работы

- выполнить демонтаж керамической напольной плитки в торговом зале в границах расположения главной дороги. Перед демонтажем плитки, выполнить привязку главной дороги к швам существующей керамической плитки для исключения необходимости в ее пропиле.

Кондиционирование

   В объем работ по монтажу системы кондиционирования также включить монтаж наружных блоков кондиционеров, ввод трасс холодоснабжения от наружных блоков в границы помещения, выполнение герметизированных проходок трасс холодоснабжения через фасадную стену здания.

Инженер по СМР
Департамента строительства и эксплуатации                                                            

ПАО «Детский мир»                                                                                     Радзинский Н.В.
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