	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение проектных, ремонтно-строительных и инженерных работ в помещениях магазина-филиала  ПАО «Детский мир», расположенного по адресу: РФ, г. Геленджик, ул. Луначарского, 4В, ТЦ Созвездие
СОГЛАСОВАНО
             

Директор ДСиЭН
                         
________________И.В. Верясов
                                                  
	1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ



Объект расположен по адресу: РФ, г. Геленджик, ул. Луначарского, 4В, ТЦ Созвездие 
Срок выполнения проектных работ и работ по ремонту помещения – 35 календарных дней. Разработанный проект передается на предварительное согласование Заказчику в электронном виде в течении 14 дней после заключения договора.

1.1.  Арендуемая площадь расположен на 1-м (первом) этаже здания ТЦ. Площадь помещения составляет – 1021,31 м2

1.2.
Цель проекта состоит в проведении генерального подряда на проектные, инженерные, общестроительные, отделочные и специальные работы в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ,  в том числе Федеральным законом №181-ФЗ от 24.11.1994 г.   для размещения в арендованных помещениях, подсобных и административно бытовых помещений магазина «Детский Мир».

1.3.Требования к  данному проекту определяются действующими на территории РФ нормативными документами, а также конструктивными и монтажными решениями фирм изготовителей монтируемого оборудования.

1.4.Принятые технические решения согласуются в установленном порядке с Заказчиком, Арендодателем и/или с надзорными организациями и органами власти.

1.5.Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям противопожарной и гигиенической безопасности, иметь сертификаты (паспорта) качества государственного образца и применяться с учётом качественных характеристик.

1.6. Проектная документация разрабатывается в составе следующих разделов:

Раздел АР - отделочные материалы, крепление к несущим поверхностям, напольное покрытия, пути эвакуаци;
Раздел ЭОМ - освещение, силовое оборудование, розеточная сеть, ИБП;

Раздел ОВиК - отопление, вентиляция и кондиционирование; 

Раздел ВК - водопровод и канализация. 
Проектная документация  предоставляется на согласование Арендодателю (с сопроводительным документом – реестром) в трех бумажных экземплярах (два из них – для Заказчика) и одном компакт диске с электронной версией. 

Предварительно проектная документация должна быть согласована посредством электронной версии с Заказчиком и Арендодателем.

Один экземпляр проектной документации передать в пользование Арендодателю с подписанием сопроводительного документа.

 Обеспечить предоставление Заказчику исполнительной документации на бумажных носителях (в том числе, согласованная с Арендодателем проектная документация – все разделы, исполнительные чертежи, строительные акты выполненных работ, акты приемки узлов учета, промежуточные акты,  пуско-наладочные акты, сертификаты и паспорта на установленные материалы и оборудование, технический отчет об испытаниях электроустановки)

По окончании работ Подрядчик передает Арендодателю и Заказчику по одному экземпляру Исполнительной документации со штампом Подрядчика «Исполнительная документация» на каждом чертеже. К исполнительной документации прилагаются заверенные подрядчиком копии следующих документов, но не ограничиваясь:

•
лицензии Подрядчика по видам работ;

•
сертификаты на оборудование и материалы;

•
акты на скрытые работы по инженерным системам, в том числе:

1)
Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

2)
Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу систем холодоснабжения и приточно-вытяжных систем.

3)
Акт гидравлических испытаний трубопроводов холодоснабжения.

4)
Акт испытания систем внутренней канализации и дренажа фанкойлов.

5)
Акт комплексного испытания оборудования.

6)
Акты освидетельствования скрытых работ на электрооборудование.

7)
Приемо-сдаточные акты между подрядной организацией и заказчиком.

8)
Технический отчет по испытанию устройств заземления и сопротивления изоляции электросетей и токоприемников.

9)
Паспорта и сертификаты на кабельную продукцию, материалы и оборудование

1.7. Подрядчик должен на время проведения ремонтно-строительных работ застраховать свою гражданскую ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика, Арендодателя или иных третьих лиц по всем рискам, связанным с осуществлением обязательств по Договору подряда в соответствии с настоящим ТЗ на сумму 5 200 000,00 руб.

1.8. Все вопросы и изменения, возникающие в процессе проектирования и производства  ремонтно-строительных  работ, согласуются с Заказчиком и Арендодателем.

1.9. При проектировании и производстве работ учитывать  информацию, изложенную в приложениях к настоящему техническому заданию и в технических условиях Арендателя.

1.10. Предусмотреть мероприятия по нанесению во входных зонах в магазин  маркировки, предназначенной для слабовидящих людей.

       - Приложение №1 – Планировка помещений (План расстановки оборудования, план возводимых перегородок, план отделки стен, план пола, план потолка, план расположения розеточной сети), дополнительно передается в электронном виде в формате dwg. 

       - Приложение №2 – Схема  подготовительного      монтажа        для       установки противокражного оборудования.         

         Подрядчику необходимо разработать проект,  на основании которого будут проводиться работы. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЛЫ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СОГЛАСУЮТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ ДО ВНЕСЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ. 

Термины:

         Заказчик – ПАО «Детский мир» 

         Подрядчик – организация, выполняющая проектные, строительно-монтажные работы по магазину ПАО «Детский мир».

         Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Зонис В.А.; Индивидуальный предприниматель Эксизов А.Ф.
1.11. Для удобства проведения тендерной процедуры весь объем работ, изложенный в настоящем ТЗ, разделен на 2 части.

·
Часть №1 - включает стандартный набор строительно-монтажных работ, единый для всех строящихся магазинов Детский мир.

·
Часть №2 – включает набор дополнительных работ, которые должны быть выполнены на данном объекте.

При составлении коммерческого предложения также необходимо представить его в виде двух частей. Например, итоговая стоимость – 8 000  руб, в том числе по части №1 – 6 000  руб., по части №2 – 2 000  руб.

           Часть 1
Состояние передаваемого помещения.

Помещение передается в состоянии shell and core. Стены периметра помещения – ж.б. с выполненной штукатурокой. Помещение имеет фасадное остекление от плиты пола до высоты 3500 мм: в Осях Д-З по Оси 7 и в Осях Б-Д по Оси 6. Колонны ж.б. без отделки, по 6-ти колоннам проложены транзитгные коммуникации (ХВС, самотечная канализация) по двум сторонам, смонтированы пожарные шкафы по трем колоннам. Перекрытие – ж.б., высота до плиты перекрытия – 4000 мм., до низа ж.б. ригелей – 3600 мм. В проеме стены по Оси Д планируется монтаж противопожарных штор, разделяющих помещение на два отсека. Двери периметра – противопожарные, в помещении для приема и подготовки товара к продаже 1, смонтированы металлические рулонные ворота. Силами Арендодателя выполнена стяжка пола под укладку напольной керамогранитной плитки.
Автоматическое пожаротушение – модули с тонкораспыленной водой, смонтирована АПС, СОУЭ, система дымоудаления.

Выполнен ввод воздуховодов системы приточно-вытяжной вентиляции. Подготовка воздуха в зимний и летний периоды, не предусмотрена проектом здания. 

Проектом здания, в помещении не предусмотрено ГВС, система отопления и система кондиционировния воздуха. 
2. СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.       В помещениях магазина «Детский мир» в здании Торгового центра предусмотрены следующие помещения  - см. Планировка  (Приложение № 1). 
3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3.1. Потолок.

3.1.1. Потолок торгового зала и помещения для приема и подготовки товара - открытый, ж.б. перекрытие. Подвесные потолки не монтируются.
3.1.2. Для достижения шумоизоляции, в помещении уборщицы на высоте 3000 мм. выполнить ГКЛ перекрытие, либо стены данного помещения довести до перекрыия.

3.3. Полы. 

3.3.1.  Выполнить подготовку поверхности стяжки пола перед укладкой новой керамогранитной плитки. Поверхность должна быть идеально ровной без перепадов высот. В местах укладки линолеума выполнить выравнивание поверхности стяжки с применением наливного пола. 
3.3.2.  В стяжке пола произвести штробление для последующей укладки закладной гофро-трубы для подключения касс, антикражного оборудования, прасчекеров, торгового оборудования. Для привитринного оборудования выполнить опуск питающего кабеля с потолка.
3.3.3.   В помещении уборщицы выполнить напалвляемую гидроизоляцию стяжки пола, с нахлестом на стены на 200 мм. по периметру помещения.
3.3.4. По Оси Д, конструктивом здания предусмотрено наличие деформационного шва в полу. Перед укладкой нопольной керамической плитки, выполнить устройство металлического деформационного шва в полу в границах видимой части пола без наличия торгового оборудования.
3.4.
 Стены, колонны и перегородки.   

             При возведении перегородок, обшивке стен, колонн и устройстве потолка из ГКЛ (ГКЛВ) руководствоваться технологией  KNAUF.
3.4.1.До начала строительных работ,  предусмотреть временную ГКЛ перегородку в зоне главного входа в магазин.  
3.4.2. Выполнить возведение ограждающих противопожарных перегородок, а именно:
- Перегородки образующие помещения для приема и подготовки товара к продаже, т.е. по всему периметру помещений, отделяющие их от эвакуационного коридора, помещения уборщицы, торгового зала, комнаты  операторов. 
- Перегородка, отделяющая эвакуационный коридор от торгового зала;

- Перегородки, отделяющий административные и бытовые помещения (раздевалка, касса-сервер, комната операторов, комната отдыха, помещение уборщицы) от эвакуационного коридора. 
Противопожарные перегородки должны отвечать требованиям по огнестойкости EI 45 (применение огнестойкого гипсокартона,  внутреннее заполнение перегородок минеральной ватой толщиною 50 мм.), выполнить на всю высоту до перекрытия, с пределом огнестойкости EI45.
Места проходок инженерных коммуникаций через противопожарные перегородки заделать однородным материалом для соблюдения предела огнестойкости конструкции. 
3.4.3.
 Выполнить возведение внутренних выгораживающих перегородок:

- Для организации административно-бытовых помещений (раздевалка, касса-сервер, комната операторов, комната отдыха), выполнить монтаж внутренних выгораживающих перегородок в соответствии с планировкой (Приложение №1), на высоту приблизительно 3000 мм от уровня чистого пола (определяется проектом). Перегородки выполняются из гипсокартонных листов толщиной 12,5мм на каркасе из металлического профиля (75мм) в один  слой с каждой стороны, без укладки утеплителя.

               При необходимости, для увеличения жесткости выгораживающих перегородок в административно-офисной части, поверх перегородок (на высоте 3000мм) по диагонали установить перемычки между смежными перегородками. Материал перемычек – стальная профильная  труба 50х25х2мм. Длину перемычек определить по месту. Либо выполнить возведение металлического каракаса перегородок до перекрытия.
3.4.4.  Согласно плану возводимых пререгородок, в комнате операторов выполнить устройство ниши с монтажом металлических закладных для дальнейшего крепления металлической ролетты, закрывающей электрические щиты.

3.4.5.  Для увеличения жесткости, выполнить усиление дверных проемов (дверные проемы с заполнением металлическими дверями) в перегородках с применением закладной из стальной профильной трубы квадратного сечения. Проектом предусмотреть конструктивные особенности узлов усиления дверных проемов с целью не допущения деформации ГКЛ перегородок во время эксплуатации помещения. 

3.4.6. Все колонны выполнены из железобетона, без отелки. По шести колоннам проложены транзитгные коммуникации (ХВС, самотечная канализация) по двум сторонам. На трех колоннах смонтированы пожарные шкафы.
Все железобетонные колонны, расположенных внутри торгового зала,  колонны по которым проложены транзитные участки инженерных сетей и на которых при необходимости планируется монтаж дополнителдьных ПК,  зашивается листами ГКЛ по всему периметру таким образом, чтобы корпуса ПК находились в одном уровне с поверхностью зашивки, транзитные участки инженерных сетей были расположены внутри ГКЛ зашивки. Сторону колонны на которой планируется монтаж прайсчекера, зашить ГКЛ для возможности выполнения скрытого монтажа кабельной трассы питания прайсчекера. В местах расположения ревизий смонтировать металлические ревизионные лючки. Колонны, расположенные в помещениях для приема и подготовкии товара к продаже, по которым проложены транзитные участки инженерных коммуникаций, также подлежат ГКЛ зашивке.

Высота ГКЛ зашивки колонн – 3500 мм. 
3.4.7.   В торговом зале выполнить зашивку витринного остекления и двух колонн в Осях Д-З по Оси 7. Зашивку выполнить от уровня чистого пола на всю высоту помещения - до перекрытия. Зашивка колонн выполняется в размерах, позволяющих выполнить размещение пристенного торгового оборудования между колонн, согласноплану расстановки оборудования. 
Выполнить ГКЛ зашивку стен периметра: стена расположенная в Осях 5-3 вдоль Оси А и стены лестничной клетки расположенных в Осях З-И и в Осях 5-7.  Каркас зашивки стен монтирруется от уровня пола до высоты 3500 мм., ГКЛ зашивка выполняется по каркасу от уровня чистого пола до высоты 3500 мм. Зашивка выполняется на минимально возможном расстоянии от стен. 
Выполнить выравнивание штукатуркой с последующим нанесением слоев финишеной шпаклевки поверхностей стен в Осях Г-Д по  Оси 6 и в Осях 6-4 по Оси Д.

Ввиду того, что по ж.б. стенам и колоннам периметра помещения выполнена штукатурка с последующим нанесением шпаклевки (см. фото), в границах торгового зала и в административных помещениях, выполнить выравнивание поверхности данных конструкций с нанесением финишной шпаклевки и последующей подготовкой поверхностей к покраске. Для предотвращения дальнейшего возможного растрескивания поверхностей финишной отделки стен, шпаклевку стен выполнить по малярной сетке. Шпаклевку внешних углов колонн периметра помещения, выполнить с применением металлического малярного уголка. 

Выполнить финишную отделку дверных проемов стен периметра и откосов ж.б. проема в стенах по Оси Д – место расположения противопожарных штор.

              Финишную отделку стен периметра выполнить от высоты 2300 мм. до высоты 3500 мм. В местах разрыва пристенного торгового оборудования, по обе стороны дверных проемов, обе стороны колонн периметра, примерочных кабин,  внутренние и внешние углы стен, зона расположения холодильников и пристенного оборудования М12-3, т.е. все видимые участки стен и колонн  – финишную отделку выполнить от уровня пола до высоты 3500мм., на ширину 700 мм в каждую сторону. Финишная отделка стен в габаритах зоны отделов одежда и обувь, примерочные кабины, оборудование М12-3, холодильники – также выполняется от уровня чистого пола до высоты 3500 мм. 
3.4.8.  Ввиду того, что с целью избежания опрокидывания торгового оборудования расположенного по периметру торгового зала, возникает необходимость крепления задних стенок данного торгового оборудования к стенам периметра. По поверхности ГКЛ зашивки стен периметра, в границах расположения торгового оборудования на всю ширину линий оборудования – выполнить монтаж металлической полоски (полоса из оцинкованной жести толщиною 0,4 – 0,5 мм., шириною приблизительно 15 см.), на высоте до оси полосы – 2300 мм., либо выполнить закладную в каркасе зашивки с применением металлического профиля для ГКЛ. 

                В отделах Одежда и Обувь, в ГКЛ зашивке стен периметра выполнить дополнительные закладные на высоте 800 мм. от уровня чистого пола. В данных отделах закладные на высотах 2300 мм. и 800 мм. для торгового оборудования должны быть скрыты за КГЛ зашивкой.
3.4.9. В помещениях для приема и подготовки товара к продаже, финишная отделка стен не выполняется, выполнить покраску данных стен по существующей повесхности с предварительным нанесением грунтовки.  
3.4.10. Выполнить монтаж перегородок образующие примерочные кабины (Зона «Замок») в соответствии с чертежом, строго соблюдая размеры. Высота перегородок – 2400 мм. Обшить в один лист ГКЛ с двух сторон. 
Для последующего закрепления зеркал и крючков для одежды, с внутренней части каждой кабины, по трем большим внутренним сторонам сделать закладные из фанеры толщиной 12 мм, на высоту от пола до 2000 мм., предварительно выполнив огнезащитную обработку фанеры.
При возведении примерочных кабин необходимо строго соблюсти все внутренние и внешние размеры.
3.4.11. Выполнить монтаж арки (входного портала) из ГКЛ в зоне входа (рулонные ворота) в магазин. Высота нижней кромки арки (высота входа в магазин) приблизительно 2700 мм. - уточняется проектом по месту в зависимости от высоты монтажа подвесных потолков в галереи торгового центра, высотные отметки могут быть изменены в ходе согласования разрабатываемого рабочего проекта раздела АР с Арендодателем. Согласно плану возводимых перегородок, вся конструкция портала входной группы должна распологаться между краями витринного остекления. Высота портала со стороны галереи торгового центра – до нижней плоскости ж.б. ригеля – ориентировочно 3600 мм, уточняется по месту. Высота конструкции портала входной группы со стороны торгового зала – 3600 (уточнить проектом, в зависимости от конструктивных особеннростей узлов крепления вертикальных стоек портала к несущим конструкциям)

              Для монтажа рулонных ворот использовать несущий опорный металлический каркас вертикальных стоек портала входной группы, монтируемых по обе стороны при входе в магазин. Направляющие рулонных ворот и ролетта крепятся поверх конструкции входной группы с крайнем расположением со стороны магазина. Каркас каждой стойки портала выполнить в виде четырех вертикальных направляющих из стальной профильной трубы сечением 100х100мм, либо 80х80мм (уточняется проектом). Вертикальные направляющие несущего каркаса закрепить с помощью анкерных болтов: внизу - непосредственно на бетонное покрытие, вверху к ж.б. ригелю, элементы крепления должны находиться внутри обшивки.  Вверху стойки закрепить жестко между собой по четырем сторонам.  Сверху, по двум сторонам конструкции монтируется горизонтальный фриз из ГКЛ на всю высоту конструкции. Важно – высота горизонтального фриза над входом, строго 800 мм. от уровня подвесного потолка галереи торгового центра, т.е. высота входа в магазин может меняться. Выполнить нижнее обрамление вертикального фриза из ГКЛ над входной плоскостью в магазин. 
               Перед зашивкой ГКЛ, вертикальные стойки портала по периметру изнутри обшить оцинкованным листом с заземлением на высоту 2000 мм.
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Размеры на рисунке указаны условно.
3.4.12. На входе в торговый зал  предусмотреть перфорированные рулонные ворота шириной 4000 мм. Перед заказом у поставщика, исполнение рулонных ворот (стальной или алюминиевый профиль с перфорацмией, либо сплошной - произведенный методом роликовой прокатки, путем последовательной гибки в валках, ширина ламелей,  цвет) – предварительно необходимо согласовать с Арендодателем.
3.4.13. Привод рулонных ворот комбинированный (электропривод с возможностью механического подъема полотна - кардана), управление – проводной (не дистанционный) блок с ключом (кнопкой) с расположением на портале со стороны магазина на высоте ориентировочно 1200 мм. Смонтировать запирающие устройства со стороны общественной зоны. Расположение барабана – снаружи портала входной группы со стороны магазина. Высоту полотна выбрать из расчета  размещения нижней плоскости барабана в положении «поднято» на отметке  примерно 2700 мм. (уточняется после монтажа каркаса портала входной группы)  от уровня чистого пола.
3.4.14. Монтаж витринного остекления в зоне главного входа в магазин, выполняется силами Арендодателя и за его счет.
3.4.15. Выполнить спуски стальных тросов d=3мм, от железобетонной плиты перекрытия, до высоты 400 мм ниже уровня светильников для подвеса навигационных кубов. Места монтажа тросов – по углам подвесных навигационных коробов на плане потолков (4 шт. на каждый короб). По одному из тросов должен быть проложен эл. кабель для подключения подсветки данных кубов.
Выполнить монтаж пар тросов d≤1мм с изготовлением петель на концах каждого троса, вдоль главной дороги в торговом зале от плиты перекрытия до высоты 2900 мм. от уровня чистого пола для подвеса POS материалов. Места расположения POS материалов и навигационных кубов обозначены на плане потолков.

Крепеж тросов к кабельным лоткам и инженерным коммуникациям, не допустим.

3.4.16 Перед покраской выполнить выравнивание всех поверхностей строительных конструкций («Ротбанд», «Ветонит LR+»), далее финишную шпаклевку всех окрашиваемых поверхностей стен, колонн выполнить по армирующей малярной сетке для недопущения растрескивания окрашеваемой поверхности.

3.4.17 По окончании отделочных работ все внешние углы (как в торговом зале, так и в административно-офисных помещениях) колонн, стен и перегородок  обрамить (обклеить) до высоты 3000мм цветным пластиковым уголком 15 мм без добора. В торговом зале, цвет уголка максимально близко подобрать к цвету оклеиваемой поверхности конструкций. В административных помещениях цвет уголка – белый.
· При проведении согласования проекта раздела АР, высота входа портала входной группы может быть откорректирована. Перед началом работ по монтажу фриза на главном входе в магазин и перед заказом рулонных ворот, высоты входа дополнительно согласовать с Заказчиком.
                                                            4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
4.1.
Потолки: 

4.1.1.
Торговый зал – существующее железобетонное перекрытие, все инженерные коммуникации и несущие конструкции от отметки +3000 и выше красить в цвет Dulux 72BB07/288 (темно-синий). 
Помещения для приема и подготовки товара к продаже – потолок покраске не подлежит
4.1.2.  Помещения для приема и подготовки товара к продаже, торговый зал, – существующее перекрытие (подвесной потолок не монтируется).
4.1.3. Во всех подсобных, служебных помещениях, кроме помещений для приема и подготовки товара – каркас подвесного потолка «Армстронг» с вставкой ячеек от подвесного потолка «Грильятто» белого цвета. ячейка 100*100. Высота потолков в указанных помещениях – приблизительно 2700мм от уровня чистого пола (уточняется по месту монтажа в зависимости от высотной отметки расположения существующих и монтируемых инженерных коммуникаций). 

4.1.4.  В помещениях санузла и уборщицы предусмотреть установку алюминиевого реечного подвесного потолка (производство Россия, цвет белый), либо подвесной потолок типа Армстронг на высоте 2700 мм от уровня чистого пола. 
4.2.
Стены, перегородки, колонны:

4.2.1.
Проектом предусмотреть чистовую отделку стен и вновь возведенных перегородок из ГКЛ. При возведении перегородок и обшивке стен руководствоваться технологиями  KNAUF. 

Возможно применение ГКЛ, изготовленных по технологии  KNAUF производителей "Волма" или "Danogips" 
4.2.2.
Торговый зал:

            - стены, перегородки и обшивку стен из ГКЛ (внутренние поверхности ограждающих конструкций, в том числе, арку над входом), окрасить по подготовленной поверхности (финишная шпаклевка по малярной сетке, грунтовка) акриловой краской, Цвет окраски стен и перегородок следующий:
· От пола до отметки 2300 мм. - светло-бежевая краска цвет «Dulux 40YY83/043», исключение примерочные их красят на всю высоту до отметки 2400 мм.;
· От отметки 2300 мм. до отметки 3000 мм. (линия световой отсечки) голубая краска цвет «Dulux 66BG68/157», 

· От отметки 3000 мм. до перекрытия темно-синяя краска цвет «Dulux 72BB07/288».
· Колонны окрашиваются от пола до отметки 3000 мм. Dulux 10BB 13/362 (синий), от 3000 мм. до перекрытия темно-синей краской «Dulux 72BB07/288».

4.2.3.
Административно-бытовые  и подсобные помещения:

            - стены и перегородки из ГКЛ окрасить акриловой краской на всю высоту перегородок по предварительно подготовленной поверхности («Ротбанд», «Ветонит LR+», Шитрок), поверхность стен должна быть идеально ровной. Цвет краски светло-бежевый RAL 1015.
4.2.4.Стены помещения уборщицы выложить облицовочной плиткой на высоту 2700 мм (до подвесного потолка), цвет – белый, тип плитки согласовать дополнительно, плитка российского производства в низком ценовом диапазоне. Остальную площадь стен окрасить акриловой краской (цвет - белый);

4.2.5. При проведения малярных работ использовать краску Tikkurila или другой качественный аналог краски Dulux.

Перед  проведением покрасочных работ с применением краскопульта, предварительно выполнить противопыльные мероприятия – плотно закрыть весь периметр помещения на всю высоту укрывочным материалом для не допущения попадания облака краски в общие зоны торгового центра. Вентиляционные решетки системы приточно-вытяжной вентиляции, фильтры кондиционеров, дымовые датчики ОПС, громкоговорители СОУЭ, двери также защищаются перед покраской. Далее вентиляционные решетки красятся без применения краскопульта. В случае попадания краски в смежные помещения и в систему вентиляции, подрядчик выполняет восстановительные работы за свой счет.

4.3.     Полы:

Поставщик плитки - ООО «Пиастрелла-М», контактное лицо Бородин Андрей, тел: (495)792-57-75, 8-985-760-67-64, piastrella@salfra.ru (Данный поставщик находится в приоритете по закупке)

             Торговый зал:

             Вариант№1

Основное поле: Керамогранитная плитка 600х600мм, (цвет бежевый) – цена 435,00 руб. с НДС за 1м2;

Главная дорожка: Керамогранитная плитка 600х600мм, (цвет коричневый) – цена 616,00 руб. с НДС за 1м2; 

При условии самовывоза с завода изготовителя г. Екатеренбург.

Вариант№2

Основное поле: Керамогранитная плитка 600х600мм, (цвет бежевый) – цена 494 рубля с НДС за 1м2;

Главная дорожка: Керамогранитная плитка 600х600мм, (цвет коричневый) – цена 674 руб. с НДС за 1м2; 

При условии самовывоза от поставщика сосклада в Москве.

- Помещения для приема и подготовки товара к продаже, административный коридор, все административные помещения, комната уборщицы – керамическая плитка 300х300 мм. светлых тонов. Цена – 276 руб. с НДС при условии самовывоза с завода изготовителя г. Екатеренбург., и 316,24 руб. с НДС при условии самовывоза от поставщика сосклада в Москве.
4.4.
Двери:
4.4.1.
Дверные проемы и направление открытия створок дверей  предусмотреть в соответствии с предоставленным  планом размещения помещений (Приложение №1) и требованиями соответствующих противопожарных норм, т.е. заполнение дверных проемов должно соответствовать типу перегородок по огнестойкости. 
4.4.2. Ввиду принятых планировочных решений по помещению и конструктивных особенностей перегородок, все двери в всех помещениях предусматриваются противопожарными. Двери гладкие. Цвет – белый с порошковой покраской. 
4.4.3. Конструкции всех монтируемых двустворчатых противопожарных дверей (двери в обоих помещениях для приема и подготовки товара к продаже, двери выхода из торгового зала в эвакуационный коридор, не должны предусматривать порог. В данных противопожарных дверях предусматривается выпадающий порог из створки двери при ее закрытии. 
4.4.4. Все двери оснастить дверными доводчиками. Цвет металлических дверных блоков - белый с порошковой покраской.
4.4.5. Двери, являющиеся эвакуационными, укомплектовать замками «Антипаника».
4.4.4.
Размеры дверных блоков:

 -  оба помещения для приема и подготовки товара к продаже -  шириной -  1200 мм, высотой – 2100 мм. Обязательное условие – отсутствие порога!
- выход из торгового зала в эвакуационный коридор - шириной -  1800 мм, высотой – 2100 мм. Обязательное условие – отсутствие порога!
- помещение уборщицы - шириной -  700 мм, высотой – 2100 мм. укомплектовать запорным механизмом изнутри помещения.
- остальные административные помещения - шириной - 800 мм, высотой – 2100 мм.

Дверь кассы-сервера, замки – первый - сейфового (сувального) типа, второй – цилиндровый с поворотным механизмом изнутри помещения. Расстояние между замками – не менее 300мм. Цвет дверного блока – белый с порошковой покраской, укомплектовать  глазком. 
4.4.9.   Закрепить сейф жестко к бетонному основанию пола в помещении кассы. Место установки сейфа согласовать с представителем ПАО «Детский мир». 

4.4.10. Смонтировать металлическую ролетту, закрывающую нишу с электрическими щитами. Ширину ролетты определить проектом исходя из необходимости возможности размещения всех проектируемых электрических шкафов, включая ИБП в нише. Высота ролеты – максимально возможная, позволяющая обеспечить свободный доступ к всем щитам.
5. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.1
ВЕНТИЛЯЦИЯ 
5.1.1.
Реализовать проект системы приточно-вытяжной вентиляции  воздуха в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН, принимая во внимание рабочий проект Арендодателя, раздел ОВ и в соответствии с планировкой помещений Заказчика. Проект согласовать с ПАО «Детский мир». 
В соответствии с условиями договора Аренды, Арендодатель обеспечивает помещение системой приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением 2-х кратного воздухообмена без обеспечения подготовки воздуха в зимний и летний периоды. В помещение выполнены ввода воздуховодов системы приточно-вытяжной вентиляции с их расположением:

- 6 вводов воздуховодов d=300 мм. под перекрытием из вентиляционной шахты расположенной в Осях Ж-З; 3-4;

- дополнительные ввода воздуховодов d=300 мм. через стену периметра помещения по Оси А, с их расположением под перекрытием. 
5.1.2. Спроектировать трассировку магистральных и рабочих линий воздуховодов системы приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с настоящим ТЗ в следующих помещениях: торговый зал, помещения для приема и подготовки товара к продаже, помещение операторов, касса, комната отдыха, раздевалка (в раздевалке только вытяжка), комната уборщицы с целью достижения равномерного распределения воздуха по помещениям с учетом новой планировки. 

5.1.3.    Проектом предусмотреть:

-
трассировку линий воздуховодов и места установки вентиляционных решеток исходя из плана помещений и равномерного распределения воздуха с учётом функционального назначения и объёма помещения;

- высоту установки нижних плоскостей вентиляционных решеток в помещениях без подвесного потолка (в торговом зале, помещении для приема и хранения товара)  выполнить ориентировочно 3200 мм. Высота установки вентиляционных решеток в помещениях с подвесными потолками – в уровень соответствующих подвесных потолков с врезкой в них.
-  все воздуховоды должны быть изготовлены из оцинкованного листового металла. 

    Воздуховоды приточных систем должны быть теплоизолированы снаружи эффективным фольгированным  материалом.

- все помещения, кроме помещения уборщицы, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией,

- помещение уборщицы  обеспечить автономной вытяжной вентиляцией. Выполнить врезку воздуховода в отдельный предоставляемый воздуховод Арендодателем. 

Система вентиляции должна быть смонтирована с соблюдением норм пожарной безопасности. В местах прохода воздуховодов, в т.ч. и существующих магистральных и рабочих через противопожарные перегородки – смонтировать огнезадерживающие клапана с их интегрированием в АПС 
Кондиционирование

5.1.4. Мощность системы кондиционирования принять в соответствии с техническими условиями Арендодателя (система чиллер – фанкойл) – мощность по холодоснабжению 90 Вт/м2 помещения. 

5.1.5. Выполнить монтаж трасс системы холодоснабжения в торговом зале, административных помещениях кроме комнаты уборщицы и раздевалки, в помещении для приема и подготовки товара к продаже, в соответствии с разрабатываемым проектом – предусмотреть прокладку трасс холодоснабжения и дренажа, выполнить приобретение и монтаж сплит систем инвертерных кондиционеров согласно спецификации (приложение к техническому заданию).
Проектом предусмотреть монтаж:

- в торговом зале - кассетные кондиционеры 14 кВт – 2шт., 16 кВт – 3 шт.;

- в помещениях для приема и подготовки товара к продаже -  кассетные кондиционеры 10 кВт по одному в каждое помещение;

- настенные кондиционеры по 3 кВт каждый (3 шт.) в кассу-сервер, комнату отдыха и комнату операторов. При необходимости, на кондиционеры поставить дополнительную помпу для дренажа;

5.1.6. Трассы холодоснабжения и особенно,  дренажа максимально возможно сгруппировать и проложить в стальных оцинкованных лотках, либо предусмотреть металлические подвесы трасс с растоянием между подвесами таким, чтобы исключить провисы трасс холодоснабжения.

5.1.7. Отразить схему трассировки системы холодоснабжения в проекте на кондиционирование. Отразить схему трассировки системы холодоснабжения в рабочем проекте. 

5.1.8. Точку присоединения дренажа определить в соответствие с РД Арендодателя. На дренажной трассе предусмотреть ревизии для ее прочистки и гидрозатвор. Дренаж конденсата выполнить самотечным способом с установкой, при необходимости, сборно-наливных помп. Использовать полипропиленовые трубы с выполнением пайки стыковочных швов, диаметр магистральных участков – не менее Dу40 (труба полипропиленовая PN20).  Провисы и контруклоны дренажных магистралей не допустим.  

Место монтажа указанного оборудования выбрать исходя из условия возможности визуального доступа специалистами службы эксплуатации.  

Поставщиком  оборудования системы кондиционирования  является организация выигравшая тендер на поставку  – ООО "Инженерные технологии 2К" +7-985-028-30-02; +7-910-412-12-02; it2k16@yandex.ru Пронина Елена Андреевна, тел. +7(910)590-85-60. Подрядчик выполняет закупку оборудования у данного поставщика. Подрядчику необходимо выполнить проект с применением оборудования данного поставщика. Логистика оборудования от поставщика до объекта производится полностью силами Поставщика.
                                  5.2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ
5.2.1.
Разработать проект электроснабжения помещений в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, ПУЭ, СНиП и настоящего Технического задания и  Технических условий Арендодателя для целей использования помещений в качестве магазина смешанных товаров детского ассортимента. Напряжение сети – 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Подаваемая расчетная мощность предоставляется из расчета 70 Вт/м2 помещения, подается одним кабелем. В случае, если расчетная электрическая мощность по проекту окажется больше предоставляемой, Арендодатель выделяет дополнительную недостающую мощность.   На приём расчетной электрической мощности должно быть спроектировано и выполнено вводное  распределительное устройство (ВРУ). ВРУ должно состоять из двух вводных панелей с отсеками под учет и распределительной панели. ВРУ должно быть заводского изготовления, иметь заводской паспорт и сертификат соответствия ВРУ. Для коммутации и защиты питающих кабелей, а также для ограничения потребляемой Заказчиком согласно договору аренды и техническим условиям мощности, на стороне арендатора (в ВРУ) на вводе установлены автоматические выключатели с вставками защиты от перегруза. 



Тип вводных автоматических выключателей в ВП должен быть применен марки АВВ серии SACE, с отключающей способностью не ниже 36 кА. Вводные переключатели должны быть применены фирмы АВВ серии ОТ.


Тип автоматических выключателей в РП должен быть применен АВВ, серии SACE, с отключающей способностью не ниже 25 кА. Автоматические выключатели в групповых щитах АВВ серии S200.


Номиналы групповых автоматов, сечения отходящих проводов и кабелей рассчитать согласно нагрузке и проверить по потерям напряжения. Систему заземления выполнить TN-C-S. Проект в установленном порядке согласовать с главным энергетиком управления строительства и эксплуатации Заказчика, Арендатором и при необходимости территориальным  органом Ростехнадзора. 


Проект электроснабжения предоставить по регионам РФ в четырёх бумажных экземплярах, в том числе, по одному  – Арендодателю, в магазин ДМ, главному инженеру РО, в управление эксплуатации Департамента СиЭН, а также 1 экземпляр в электронном виде (на CD-носителе) – только в управление эксплуатации Департамента СиЭН.

5.2.2. Проектом предусмотреть обеспечение третей категории надежности электроснабжения электроустановки. Третья категория надежности должна быть организована схемой ВРУ электроустановки Заказчика.
 
5.2.3.  Произвести подключение по постоянной схеме от существующего ввода с установкой вводных устройств, УЗО  и  узлов учета. Начальные показания счетчиков  актируются трехсторонними актами. В ВРУ и РП применить автоматы Тмах. Тип электрических счетчиков принять согласно ТУ Арендодателя. 
Применяемая аппаратура должна быть брендом АВВ или аналогичная ей по качеству.
5.2.4.
Предусмотреть автоматическое отключение общеобменной вентиляции при пожаре, музыкального сопровождения, а также магнитных замков системы контроля доступа (СКД) на входе в кассу. 

5.2.5.
ВРУ, узел учёта, а также щиты–освещения торгового зала, вентиляции, кондиционирования, бытовых розеток - установить в административном коридоре в месте расположения электрических шкафов. Щит управления освещением торгового зала и рекламы установить в административном коридоре. В электрощитах необходимо предусмотреть 20% запас свободного пространства.

5.2.6.
Включение основного и резервного освещения в торговом зале, помещения приемки и подготовки товара, а также рекламы предусмотреть посредством магнитных пускателей, при этом кнопки «пуск – стоп» расположить в месте, указанном в п.5.2.5. Управление освещением выполнить с автоматическим отключением при снятии напряжения и ручным включением кнопками после подачи напряжения,  управление аварийным освещением выполнить без автоматики.

5.2.7.
В каждом из отдельных помещений (кроме торгового зала и помещений для приема и хранения товара) должен быть установлен  выключатель освещения.

5.2.8.
Предусмотреть отдельную линию для питания сервера. Линия питания сервера – выделенная однофазная трехпроводная электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью, напряжением 220В  +10% -15%, частотой 50Гц ±1%, суммарной потребляемой электрической мощностью около 3,5 кВт. Выполнить заземление серверной стойки.

5.2.9.
Предусмотреть  4 вида освещения: рабочее, дежурное, аварийное и эвакуационное - на путях эвакуации. На вводе щитов освещения установить аппарат защиты и противопожарное УЗО с током утечки 300 мА.

5.2.10.
Основные двери и двери запасных выходов оборудовать световыми табло «ВЫХОД» на аккумуляторах. Так же разместить световые табло «ВЫХОД» на портале в торговом зале. Смонтировать световые указатели направления эвакуации на путях эвакуации в торговом зале.
5.2.11.
Освещенность в помещениях раздевалок, уборщицы, санузлах, коридоре  - не менее 300 люкс, в остальных административно-офисных помещениях – не менее 450 люкс.

Освещенность в торговом зале должна быть не менее 800 люкс на уровне 0,8 метра от уровня пола, а во входной зоне и в зоне периметрового оборудования – 1100 люкс.

5.2.12. Высота установки линейных светильников освещения в торговом зале - 3000 мм, помещения для приема и хранения товара – максимально возможная, остальных помещений – в уровень подвесных потолков.
5.2.13. Освещение торгового зала, выполнить согласно прилагаемому проекту светодиодными светильниками согласно прилагаемой спецификации или их аналогами по согласованию с Заказчиком

Светильники укомплектовать соответствующими отражателями, соединительными элементами, оконечными устройствами и т.п.

                       В качестве поставщика привлекается компания, выигравшая тендер ООО «Стил-Лайт», Саранцева Елена менеджер проектного отдела , lenasaranceva@ya.ru 

            8-921-365-53-84. Заказчик выполняет закупку светильников, т.е. при выполнении сметного расчета стоимость светильников не учитывать.  Логистика оборудования от поставщика до объекта производится полностью силами Подрядчика и за его счет. Подрядчик выполняет весь комплекс электромонтажных работ по монтажу освещения.            

5.2.14. Для обеспечения в последующем возможности подключения оборудования, в конструкции портала входной группы, справа при выходе из магазина, смонтировать двойные розетки. Высота установки розеток – 300мм от уровня чистого пола. Применить розетки с «защитой от детей». В расчете принять нагрузку на каждую розетку – 1,5 кВт. В обязательном порядке  выполнить скрытую проводку!!!
5.2.15.
Для освещения помещения подготовки товара к продаже и в подсортировке предусмотреть установку светильников защитными стеклянными колпаками с классом защиты не ниже IP 65. Светильники должны быть установлены строго по центру проходов между складскими стеллажами. В административно-офисных помещениях с подвесным потолком  смонтировать светодиодные светильники для подвесных потолков Армстронг.
5.2.16. 
Дежурное и аварийное освещение выполнить на базе штатных светильников. Электроснабжение  светильников выполнить отдельными группами без  возможности отключения с кнопочных постов или выключателей (линия дежурного освещения, отключение должно быть возможно только с автоматов в электрощитовой).


 Для обеспечение бесперебойной работы аварийного освещения в помещении электрощитовой установить  (и подключить от него аварийное освещение) источник бесперебойного питания  в  составе:


Инвертор;


Гелевая аккумуляторная батарея с расчетом на необходимую мощность.

            Монтаж аварийного освещения произвести кабелем FRLS.


Испытание провести в присутствии должностного лица Заказчика.

5.2.17.
Прокладка кабеля от щитовой Арендодателя до места установки наружной рекламы (вывески) и монтаж узела учета по потреблению электроэнергии наружной рекламы (вывески) в щитовой Арендодателя, выполняется силами Арендодателя. Либо, по согласованию проекта с Арендодателем, возможно учесть электроснабжение вывески наружной рекламы от проектируемой щитовой в помещении, прокладку кабеля от щитовой до вывески в данном случае выполняет Арендодатель.
5.2.18.
Проектом электроснабжения магазина предусмотреть возможность увеличения освещённости за счёт увеличения количества светильников. Предусмотреть соответствующий резерв мощности (запас по сечению кабеля) в каждой группе освещения и резервные коммутационные аппараты (АВ и пускатели).

5.2.19. В торговом зале и над кассами, в соответствии с требованиями соответствующих противопожарных норм установить светильники аварийного освещения.

5.2.20. Монтаж электрических сетей выполнить проводами и кабелями двойной изоляции с медными жилами, типа ВВГнг LS, линий аварийного освещения  типом - ВВГнг-FRLS. Сети смонтировать легкодоступными и заменяемыми. Предусмотреть возможность развития и наращивания сетей без изменения уже существующих:

-
магистральные трассы силовых сетей электропроводки уложить максимально аккуратно в металлических лотках. Опуски в гофротрубе ниже уровня светильников в торговом зале, провисы гофры, прокладка гофры по диагонали, опуски гофры не строго по вертикали НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

-
распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и групповым щитам осуществить по магистральной схеме;

-
присоединение групп электроприемников общего технологического назначения и ответственных электропотребителей выполнить по радиальным схемам.

5.2.21. Во всех помещениях применить скрытую электропроводку и розетки с внутренним монтажом. При невозможности, (кирпичные или бетонные стены) допускается, монтировать электропроводку в электротехнических коробах и устанавливать накладные розетки. 

5.2.22. Розеточные группы в служебных и офисных помещениях установить на высоте 200мм от уровня чистого пола в соответствии со схемой размещения розеток и электрооборудования.  


Установить розетки санузлах для подключения рукосушителей со степенью защиты IP65.

5.2.23.
На каждом автоматизированном рабочем месте требуется установить:


-
две сдвоенные электрические розетки с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к сети технологического электропитания оборудования ЛВС и ПК пользователей;


-
одну сдвоенную электрическую розетку с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к бытовой сети электропитания электропотребителей, не относящихся к оборудованию ЛВС и ПК пользователей. Бытовые и компьютерные розетки промаркировать в соответствии с правилами. Группы бытовых розеток запитать через УЗО с током утечки 30 мА.

5.2.24.
Питание кассовых терминалов следует осуществлять  отдельными группами на каждую кассу по двум линиям: одна для подключения кассового аппарата – 2 сдвоенные розетки, другая для подключения дополнительного оборудования (детектор валют и т.д.) – 3 сдвоенные розетки. Розетки должны быть отличными друг от друга и иметь соответствующую маркировку («компьютерная» и «бытовая»). Подводку выполнить в полу. 

5.2.25. На каждую кассу выполнить дополнительную закладную гофротрубу Ф25 мм с протяжкой и выводом через портал входа на высоту выше уровня светильников для СКС. Для тревожной кнопки выполнить одним шлейфом закладную гофротрубу с протяжкой Ф25 мм с выпуском на каждой кассе и выводом через портал входа на высоту выше уровня светильников.
5.2.26.
Электропитание в помещении серверной  необходимо организовать через подключение на отдельную (выделенную) группу электрических автоматов.

5.2.27.  Для питания лайтбокса входной группы вывести отдельную группу мощностью 3кВт с окончанием в распаечной коробке.
              Выполнить прокладку кабелей 3х1.5 к месту установки подвесных рекламных кубов в торговом зале отмеченных на схеме, опуск по тросу до уровня освещения плюс 300 мм.  Управление рекламой и подсветкой кубов – на пост управления освещением.
5.2.28. К месту установки счетчиков посетителей, над серединой рулонных ворот, внутри портала предусмотреть установку розеток путем подачи отдельной  группы. Мощность – 0,5 кВт.

5.2.29. Электропитание противокражных рамок (антенн) подвести в точном соответствии с указаниями, изложенными в Схеме   подготовительного      монтажа        для       установки противокражного оборудования.


 При этом важно:

· Соблюсти точно размер 500мм (уточняется проектом)  – от внешней плоскости рулонных ворот до оси трубы ПВХ диаметром 32мм с протяжкой. Выпуски труб на поверхность в местах установки рамок (антенн) не выполнять! Трубы выходят на поверхность на 50мм от уровня чистого пола в местах установки шкафа ПКО.
· Монтаж шкафа ПКО и прокладку кабелей в трубах ПВХ не выполнять, это выполняет подрядчик по противокражному оборудованию.

· Электроснабжение подвести к месту установки шкафа ПКО (внутри одной из зашиваемых колонн рядом с входом в магазин, на которой монтируется люк 300 х300). Провод провести методом скрытой проводки отдельной группой, опустить с потолка до высоты 50мм от уровня чистого пола и оставить запас 500мм. На окончании кабеля установить двойную розетку в закрытом исполнении, розетку к стене не крепить. 
· Для обеспечения в последующем прокладки кабеля синхронизации выполнить скрытую прокладку  двух дополнительных гофротруб диаметром 20мм с протяжной проволокой аналогично от потолка  до пола в местах установки антикражного оборудования с запасом 500мм.

5.2.30.
Силовое питание систем СКД осуществить следующим образом:

· в щите гарантированного  питания устанавливаются 2 автомата на 10А, от которых протягиваются 2 группы в помещение серверной. 

·  над потолком серверной эти провода заканчиваются в распаечных  коробках, которые подписываются "СКД" и "ПУЛЬТ". Коробки установить над подвесным потолком.

5.2.31. При проектировании учесть электроснабжение систем кондиционирования.
5.2.32. К местам указанным на плане выполнить подводку электропитания в полу, с выводом в соответствии с привязками на плане для подключения оборудования.

5.2.33. До начала электромонтажных работ смонтировать щит временного электроснабжения с обязательной установкой прибора учета, составить с Арендодателем Акт приемки временного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчика, начальных показаний. При переходе на постоянный электрический ввод составить с Арендодателем Акт с указанием конечных  показаний временного счетчика.

Одновременно при переходе на постоянный ввод составить с Арендодателем Акт приемки постоянного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчиков, начальных показаний, коэффициента трансформации.

5.2.34.
Приборы учёта электроэнергии установить в отсеки учёта ВРУ. Тип и номинал электросчетчиков и трансформаторов тока выбрать по расчетным токам и по ТУ Арендодателя. 

5.2.35.
Схема электроснабжения должна иметь устройство заземления, объединенное с внешним контуром заземления.

5.2.36. Укомплектовать электроустановку испытанными средствами защиты (в соответствии с нормами комплектования)


- перчатки диэлектрические
- 2 пары


- указатели напряжения УН-500М - 2 шт.


- коврик диэлектрический
(должны лежать под каждым электрощитом)


- медицинская аптечка - 1 шт.


- съемник предохранителей (при наличии предохранителей) - 1 шт.

5.2.37. Выполнить испытания и измерения смонтированной электроустановки компанией, имеющей документы и свидетельства, разрешающие проведение подобных работ.  Предоставить Технический отчёт испытаний электроустановки в 4-х экземплярах и на электронном носителе.

5.2.38. По окончании работ и сдаче объекта должна быть представлена вся проектная исполнительная документация и технический отчет в 3 экземплярах, в том числе исполнительные чертежи, строительные акты выполненных работ, акт приемки узла учета, промежуточные акты, пуско – наладочные акты, сертификаты и паспорта на установленные материалы и оборудование.

5.3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
5.3.1. Для создания условий для влажной уборки помещений магазина предусмотреть подводку систем хозяйственно-питьевого водопровода холодного и горячего  водоснабжения и канализации к помещению уборщицы и санузлу.

5.3.2.  Разработать проект Водоснабжения и канализации помещений, в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СанПиН и ТУ Арендодателя.

5.3.3. Системы водоснабжения и канализации должна быть выполнены  в соответствии с действующими СНиП. Врезку в магистральные системы  водоснабжения и канализации выполнить с учётом ТУ Арендодателя.

5.3.4. Предусмотреть установку приборов учёта расхода на вводе и  возможность местного отключения подачи воды в зонах всех потребителей. Место расположения должно быть доступным и  удобным для пользования.

5.3.5. 
В комнате уборщицы установить стальной душевой  поддон размером 800х800мм, предназначенный для набора воды.  Смеситель с поворотным изливом установить на высоте ~500 мм от дна поддона. Предусмотреть свободный доступ к выпускной системе поддона для чистки и обслуживания. Место расположения запорной арматуры должно быть доступным и  удобным для пользования. 
5.3.6.  Для отвода канализационных стоков от поддона в помещении уборочного инвентаря применить пластиковые безнапорные трубы  диаметром 50 мм.

5.3.7. Горизонтальные отводы канализации должны иметь ревизионные устройства для прочистки труб; уклоны труб выполнить в соответствии  со СНиП.

5.3.8. Приёмник стоков внутренней канализации оборудовать гидравлическим затворам (сифоном). Перед точкой подключения к сети хозбытовой канализации установить пескоуловитель.
5.3.9.
Установить следующие  сантехприборы: 


унитаз-1шт., раковина 1 шт.,  душевой поддон – 1шт.
5.4. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
5.4.1.  Система отопления – в помещении отсутствует по проекту здания. Проектом предусмотреть отопление помещения с применением монтируемых инвертерных кондиционеров. 
5.5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5.5.1. Доработку систем пожарной безопасности в соответствии с планировкой помещения выполняет Арендодатель своими силами за свой счет. 
          Подрядчику необходимо смонтировать огензадерживающие клапана в местах проходки воздуховодов системы вентиляции через противопожарные перегородки и выполнить их интеграцию/подключение к АПС. 
Часть 2
Общестроительные работы

-  Выполнить демонтаж противопожарной двери, ведущей на лестничную клетку, расположенную в Осях Д-Е. Далее выполнить закладку дверного проема с применением блоков из ячеистого бетона с дальнейшей штукатуркой поверхности стены и выполнением финишной шпаклевки.

-  Перед эвакуационными дверьми, расположенными в стенах периметра помещения по 

Оси 3 и вдоль Оси Е, выполнить ж.б. пандус. После выполнения работ по укладки напольной керамической плитки, по краям пандусов выполнить наклейку контрастной ленты для обозначения краев пандусов.

Кондиционирование

   - В объем работ по монтажу системы кондиционирования также включить монтаж наружных блоков кондиционеров, ввод трасс холодоснабжения от наружных блоков в границы помещения, (выполнение герметизированных проходок трасс холодоснабжения через фасадную стену здания выполняются силами Арендодателя). Расположение наружных блоков согласовано с Арендодателем  с их расположением на фасадной стене здания в Осях А-Д по Оси 3 и на фасадной стене здания в Осях 1-4 по Оси И. Монтаж наружных блоков у фасадной стены здания смежной с помещением для приема и подготовки товара к продаже №1, выполняется с опиранием металлических опор/подиумов для наружных блоков на асфальт, либо их крепление на фасаде. Монтаж наружных блоков на фасадной стене здания, смежной с торговым залом (Оси А-Д), выполняется непосредственно на стене. Выполнить изготовление и монтаж металлических каркасов для монтажа наружных блоков.
Электротехнические сети и оборудование
Работами предусмотреть приобретение и монтаж 2-х вертикальных тепловых завес, монтаж которых выполнить по обе стороны от рулонных ворот в помещении для приема и подготовки товара к продаже №1. Мощность завес определить проектом.
Водоснабжение и канализация

- В помещении санузла необходимо установить накопительный водонагреватель объемом 50 л. для обеспечения помещения горячей водой.
Инженер по СМР
Департамента строительства и эксплуатации                                                            

ПАО «Детский мир»                                                                                     Радзинский Н.В.
Приложение

Спецификация приобретаемого климатического оборудования

	№
	Код
	Товары (работы, услуги)
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Сумма

	1
	00129518   
	GUHD60NM3FO(380) ex наружный блок inverter  GREE R410
	3
	шт.
	120 173,63
	360 520,89

	2
	00129531   
	GKH60K3FI  in внутренний блок GREE (кассета)  R410
	3
	шт.
	34 714,02
	104 142,06

	3
	00129861   
	Панель ТС05  (1040x1040x65)  GREE
	5
	шт.
	4 733,73
	23 668,65

	4
	00129517   
	GUHD48NM3FO(380) ex наружный блок inverter  GREE R410
	2
	шт.
	107 297,88
	214 595,76

	5
	00129529   
	GKH48K3FI  in внутренний блок GREE (кассета)  R410
	2
	шт.
	32 189,36
	64 378,72

	6
	00130093   
	Панель ТС04   GREE
	2
	шт.
	4 733,73
	9 467,46

	7
	00129516   
	GUHD36NK3FO ex наружный блок inverter  GREE R410
	2
	шт.
	78 264,34
	156 528,68

	8
	00129527   
	GKH36K3FI  in внутренний блок GREE (кассета)  R410
	2
	шт.
	28 276,15
	56 552,30

	9
	00137485   
	GWH12QB-K3DNA6D/O наружный блок Lomo inverter R410
	3
	шт.
	19 187,39
	57 562,17

	10
	00138359   
	GWH12QB-K3DNC2D/I внутренний блок Lomo inverter R410
	3
	шт.
	8 205,13
	24 615,39
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