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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Настоящий документ является предварительным заданием (далее – «ТЗ») на поставку, 

монтаж, протяжку силового кабеля к щитам управления подъёмниками, ввод в 

эксплуатацию и последующее сервисное обслуживание грузовых подъемников и 

сопутствующего оборудования для Распределительного центра ПАО «Детский мир» (далее 

– «РЦ»). 

1.2. Настоящий документ предъявляет требования: 

 К перечню выполняемых работ по производству, доставке, монтажу, протяжке 

силового кабеля к щитам управления грузовыми подъёмниками и вводу в 

эксплуатацию подъемников и сопутствующего оборудования – согласно перечню в 

настоящем ТЗ и действующим на территории РФ нормативам; 

 К основным техническим характеристикам, которым должны соответствовать (не 

ограничиваясь) предлагаемые грузовые подъемники и сопутствующее оборудование.  

1.3. Все вопросы и уточнения по данному ТЗ в ходе подготовки коммерческого предложения и 

технической документации, необходимо направлять в адрес начальника Управления 

развития и эксплуатации ПАО «Детский мир» Евграфова Андрея Александровича 

(AEvgrafov@detmir.ru) и Начальника отдела развития ПАО «Детский Мир» Пархаева 

Дмитрия Андреевича (DParhaev@detmir.ru). 

1.4. Проектирование и производство работ по доставке, монтажу и пуско-наладке оборудования 

должны выполняться в полном соответствии с требованиями законодательства РФ в 

области пожарной безопасности. Всё используемое оборудование и материалы должны 

полностью соответствовать требованиям законодательства РФ в области пожарной 

безопасности. 

 

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2.1. Тендер проводится с целью выбора подрядчика (поставщика) для оснащения РЦ ПАО 

«Детский мир» грузовыми подъемниками и сопутствующим оборудованием согласно 

перечню в настоящем ТЗ. 

2.2. Распределительный центр ПАО «Детский мир» предназначен для приёмки, хранения, 

комплектации и отгрузки товаров народного потребления.  

2.3. Объект расположен по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-он, д. Бекасово. 

2.4. Режим работы Объекта: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ТЕНДЕРА 

3.1. Наличие сертификатов качества, сертификатов соответствия, лицензий на всю продукцию, 

предлагаемую в рамках настоящего ТЗ. Наличие соответствующих лицензий для 

лицензируемых видов деятельности. 

3.2. Наличие успешно выполненных и функционирующих проектов, максимально 

соответствующих настоящему ТЗ. 

3.3. Наличие сервисной службы в г. Москва, Московской области. 

3.4. Выделение персонального менеджера для взаимодействия с Заказчиком в рамках проекта. 

3.5. Иные квалификационные требования к участнику тендера изложены в комплекте 

Закупочной документации к тендеру. 

4. СРОКИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ   

4.1. Планируемая дата завершения закупочной процедуры – 21 сентября 2018 года. 

4.2. Планируемая дата заключения договора на производство, доставку, монтаж и ввод в 

эксплуатацию подъёмников и сопутствующие работы – 12 октября 2018 года. 
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4.3. Планируемая возможная дата доступа на Объект для осуществления работ – 21 января 

2019 года. 

4.4. Завершение всех работ Подрядчика/Поставщика и ввод оборудования в эксплуатацию – не 

позднее 08 февраля 2018 года. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

5.1. Тип здания – отдельно стоящее, с одной стороной для подъезда грузовых а/м.   

5.2.  Общая площадь склада – 61 633 м2, состоит из трех блоков:  

5.2.1. Блок «А» = 126 м х 144 м площадью 18 144 м2.  

5.2.2. Блок «Б» = 126 м х 158,35 м площадью 19 952 м2. 

5.2.3. Блок «В» = 120 м х 180 м площадью 21 600 м2. 

5.3. Конструктивная схема здания – каркас с сеткой колонн 12х24 м. в зоне склада; 18х24 м. в 

придоковой зоне приемки/отгрузки блоков «А» и «Б»; 12х24 м. в придоковой зоне 

приемки/отгрузки блока «В». 

5.4. Архитектурно-планировочное решение здания – в Приложении №1 к настоящему ТЗ.  

5.5.  Полы:  

5.5.1. толщина бетонного пола в складе не менее 200 мм с учётом допустимых отклонений; 

5.5.2. отметкой 0,000 является отметка пола в складской зоне; 

5.5.3. равномерно-распределенная нагрузка на бетонный пол в складе на отметке 0,000 – не 

менее 8 т/м2; 

5.5.4. статическая нагрузка на бетонный пол в складе на отметке 0,000 – 7,5 тонн на опору 

100х150 мм. 

5.5.5. статическая нагрузка на бетонный пол на отметке 0,000 в зоне мезонинных стеллажей 

(в осях A-МА, 1А-2А) – 25 тонн на опору 500х500 мм. 

5.5.6. Ровность поверхности готового бетонного пола удовлетворяет требованиям стандарта 

«Concrete society technical report №34 3rd edition (FM2 Special)».  

5.5.7. Тип перевозимых паллет: 

 Евро паллеты 0,8х1,2 м; 

 Американские паллеты 1,0х1,2 м. 

5.5.8. Вес перевозимых паллет – 1000кг.  

 

6. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗОВЫХ ПОДЪЁМНИКОВ 

6.1. Грузовые подъемники предназначены для подъема и спуска грузов на европаллетах 

(800х1200 мм), американских паллетах (1000х1200мм) и без паллет (навалом).  

6.2. Место установки подъёмников – внутри здания. 

6.3. Место установки двигателя – сбоку от платформы, либо сверху (если высота будет 

достаточной). 

6.4. Двигатели европейских фирм-изготовителей. 

6.5. Каркас шахты самонесущий. Шахта обшивается сеткой. Внизу дополнительно к сетке 

шахта обшивается металлическим листом на высоту 2,5м, для предотвращения попадания 

внутрь шахты мелких предметов. 

6.6. Подъёмники устанавливаются напольно, без выполнения приямка в складском полу. 

6.7. Уровень пола кабины подъёмника при её нахождении на 1-м этаже (высота относительно 

уровня складского пола) должен быть минимально возможным, но в любом случае не 

более 250 мм. 

6.8. Размещение груза на платформу производится с помощью ручных гидравлических тележек. 
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6.9. На отметке +0.000 (уровень пола склада, 1-й этаж) для загрузки/выгрузки грузов из 

подъемника выполняется металлический пандус: 

6.9.1. Высота пандуса должна соответствовать уровню пола в кабине подъемника; 

6.9.2. Угол наклона пандуса должен допускать перемещение по нему гидравлических 

тележек с грузом на паллетах; 

6.9.3. Длина пандуса рассчитывается исходя из его высоты и максимально возможного угла 

наклона, с учётом требований п.6.9.2. и п. 6.19. Максимально допустимая длина 

пандуса – 3 000 мм; 

6.9.4. 100 мм до шахты лифта должны быть параллельны полу, уровень должен совпадать с 

уровнем пола клети. 

6.9.5. Несущая способность пандуса должна быть достаточной для перемещения по нему 

груза на ручной гидравлической тележке. Максимальный вес тележки с грузом и 

оператором 1200 кг. 

6.9.6. Зазор между настилом пандуса и внешней стеной шахты должен быть не более 20 мм. 

6.10. На уровнях со 2-го по 5-й для необходимо обеспечить примыкание кабины лифта к 

металлическому мезонину. Зазор между металлическим полом мезонина и внешней стеной 

шахты должен быть не более 20 мм. По бокам погрузо-разгрузочного пандуса на 1-м этаже 

выполнить защитное ограждение-отбойник, предотвращающее возможное соскальзывание 

тележки или паллеты. Длина ограждения-отбойника = на всю длину пандуса; высота = 100 

мм. по всей длине. Ограждение-отбойник выполнить в виде перил из металлической трубы 

d=50мм. Крепление выполнить сварным швом к пандусу. 

6.11. По бокам металлических мостов на этажах со 2-го по 5-й выполнить защитное ограждение 

между границей мезонина и шахтой лифта, для предотвращения падения людей/грузов. 

Ограждение выполнить из металлического листа, высота ограждения = не менее 2,0 м. 

6.12. На полу клети предусмотреть отбойники-направляющие: 

6.12.1. По боковым сторонам (2 шт) - стационарное (например, металлический уголок или 

труба) для безопасной постановки американской паллеты 1200х1000 мм. в кабину 

(защита от повреждений стенок кабины при погрузке-разгрузке). Высота ограждения не 

менее 100 мм. Отбойник, также, должен выступать в роли направляющей для постановки 

паллет в кабину, т.е. должен иметь скосы для выравнивания положения паллеты в 

кабине. Конструктив отбойников-направляющих согласовать с Заказчиком. Примерное 

эскизное изображение отбойников-направляющих: 

 
 

6.12.2. По сторонам загрузки/выгрузки (2 шт) – откидное механическое стопорное устройство, 

позволяющее защитить двери клети при постановке паллет в кабину подъемника. 

Устройство должно приводиться в действие механически (откидывание вручную). 

Устройство должно быть снабжено датчиком, запрещающим движение лифта при 

открытом ограждении. Конструктив механического стопорного устройства согласовать с 

Заказчиком. В качестве примера представлен эскиз: 
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6.13. Зазор между внутренней стеной шахты и полом клети должен быть не более 20 мм. 

6.14. Общее количество подъёмников – 4 единицы. 

6.15. Места расположения – согласно схеме в Приложении №1 к настоящему ТЗ 

(дополнительно будет уточняться при проектировании). 

6.16. Технические характеристики: 
 

Общие сведения 

Исполнение 
5-ти уровневый, клетьевой. 

В самонесущей, металлокаркасной шахте 

Режим работы 23 часа в сутки, 364 дня в год 

Средняя наработка в месяц 115 моточасов 

Максимальная наработка в месяц 160 моточасов 

Основные технические характеристики и особенности 

Грузоподъемность подъемника, кг 

(без учёта веса самого подъёмника) 

1100* кг с учетом веса роклы. 

Во время погрузки-разгрузки максимальная нагрузка 

на пол подъемника – 1200 кг. (паллета + рокла + 

человек) 

Внутренние габаритные размеры кабины / 

клети / платформы (Ш х Г х В), мм 

1400х1500х2000*  

габариты кабины должны позволять подъем паллеты 

совместно с ручной гидравлической тележкой. 

Ход платформы (высота подъема), мм 10 000 мм  

Количество остановок (этажей), шт 5 

Схема загрузки – выгрузки клети / 

платформы 

В ↕ 

А ↔   □   ↔ С 

Д ↕ 

1-й уровень Д 

2-й уровень В 

3-й уровень В 

4-й уровень В 

5-й уровень В 

Механизм подъема  

 Высота подъема — 10 м  

 Скорость подъема с грузом — не менее 0,26 м/с. 

Повышенная скорость включается ~ через 1с. 

после старта; 

 Потребляемая мощность — не более 5 кВт; 

 Расположение механизма — сбоку на шахте или 

верхнее, внутри шахты. 

Шахта 

Самонесущий металлокаркас, обшитый 

мелкоячеистой сеткой на всю высоту шахты + 

металлическим листом на высоту 2,5 м от уровня 

складского пола. 
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Двери шахты 

Металлические, двухстворчатые, распашные. 

С электромеханическими замками и 

электроблокировками. Высота дверей не менее 2000 

мм. 

Дверь кабины 
Раздвижная решетка с электроблокировками. Высота 

2000 мм. 

Погрузо-разгрузочные пандусы  

На 1-м этаже = закатной металлический пандус, с 

расчётной нагрузкой 1200 кг., и углом подъёма не 

более 8%. 

На этажах со 2-го по 5-й = в уровень пола мезонина, 

без перепадов высоты и порожков. 

Электрооборудование 

Система управления Микропроцессорная  

Кнопочные посты 

Блок управления на каждом уровне 
(антивандальное исполнение; кнопки управления с 

коротким ходом и LED-подсветкой): 

 Кнопки вызова для каждого подъёмника в 

отдельности (с возможностью включения / 

отключения этих кнопок самостоятельно 

Заказчиком при необходимости); 

 Кнопка вызова «ближайшего свободного 

подъёмника» (по одной на каждом этаже); 

 Световая индикация положения кабин. 

Дополнительная индикация 

На каждом уровне необходима индикация, какой 

именно подъемник сейчас едет на данный уровень. 

Для оповещения о прибытии подъемника на этаж 

предусмотреть звуковое оповещение (звонок). 

Шкаф управления (электрошкаф) 

Поставляется в сборе, монтируется непосредственно 

на шахту подъемника, снаружи, на высоте 1,5 м от 

пола. 

Параметры перевозимого груза 

Масса, кг 1000 кг. 

Габаритные размеры, мм 
1200*1000*1900 мм. и 1200*800*1900 мм. 

Высота груза с тележкой 1950* мм 

Основные параметры места установки 

Место установки Внутри помещения 

Отметки уровней полов, м. +0,000 / +2.500 / +5.000 / +7,500 / +10,000 м. 

Отметки уровней остановок, м. 
+0,000 / +2.500 / +5.000 / +7,500 / +10,000 м. 

(максимальный люфт 5 мм) 

Системы безопасности 

Ловитель аварийного торможения  Да 

УКСК (Устройство Контроля слабины 

каната) 
Да 

Ограничитель грузоподъемности Да 

Путевые концевые выключатели Да 
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Аварийные концевые выключатели Да 

Реле контроля фаз Да 

Электротепловое реле Да 

Электромеханические замки на двери 

шахты 
Да 

Электроблокировки на двери шахты и клети 

при не плотно закрытых/не закрытых 

дверях/воротах 

Да 

Функция блокировки вызова подъемника с 

грузом 
Да 

Электромеханическое стопорное устройство 

клети 
Да  

Настройка включения/отключения 

возможности вызова каждой кабины с 

каждого этажа 

Да  

Механическая блокировка возможности 

движения подъемника в момент нахождения 

в нем людей при загрузке/погрузке, лучше 

автоматически срабатывающая 

Да 

Буфера Да 

Дополнительное оборудование 

Счетчик моточасов Да 

* - уточняется при проектировании 

6.17.  Работы по протяжке силового кабеля к щитам управления подъемниками от 

указанного Заказчиком в Приложении №1 электрического щита; работы по 

подключению электропитания к оборудованию; все работы по монтажу и пуско-

наладке оборудования грузовых подъёмников выполняются силами и за счёт 

Поставщика. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРА (СОГЛАСОВАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК) 

После объявления тендера и получения настоящего ТЗ участник тендера готовит и 

представляет на рассмотрение Техническим специалистам ПАО «Детский мир» 

(контактные данные указаны в пункте 1.3. настоящего ТЗ): 

7.1. Детальное техническое предложение: спецификации, эксплуатационные характеристики, 

расчётные нагрузки на полы склада и складских антресолей, система позиционирования 

лифтов на остановках, максимальный перепад уровней пола в кабине подъемника и на 

уровнях остановки подъемника, состав и функциональность возможных опций, иные 

характеристики. 

7.2. Сроки производства, доставки, монтажа и ввода в эксплуатацию подъёмников и 

сопутствующего оборудования, выполнения всех работ в соответствии с настоящим ТЗ (в 

том числе с учётом возможных сроков доступа на Объект и требуемого срока ввода в 

эксплуатацию в соответствии с разделом 4 настоящего ТЗ). 

7.3. По результатам дополнительных обсуждений и уточнений между техническими 

специалистами ПАО «Детский мир» и Участника тендера – в техническую документацию 

вносятся согласованные уточнения. 
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8. ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

После получения отдельного запроса от Закупочной комиссии ПАО «Детский мир» участник 

тендера готовит и представляет финальное ТКП: 

8.1. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ: 

8.1.1. Финальный комплект технической документации, сформированный по результатам 

работы технических специалистов (в соответствии с Разделом 7 настоящего ТЗ). 

8.2. КОММЕРЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ: 

8.2.1. Стоимость указывается в Рублях, без учета НДС.  

8.2.2. Условия поставки подъёмников и сопутствующего оборудования = DDP (в 

соответствии с Инкотермс-2010). 

8.2.3. Стоимости следующих видов оборудования, работ и услуг должны быть указаны 

отдельными строками (в расчёте на 1 единицу подъёмника): 

 Базовая стоимость 1 (одного) грузового подъёмника в комплекте; 

 Стоимость каждой опции, указанной в коммерческом предложении; 

 Стоимость доставки на объект (включая погрузо-разгрузочные работы); 

 Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ, стоимость (при необходимости) 

постановки оборудования на учет в соответствующих органах; 

 Стоимость протяжки силового кабеля к щитам управления подъёмниками от 

указанного Заказчиком электрического щита (материалы и работы); 

 Прочие затраты, в случае если их выделение из общей суммы является 

целесообразным. 

8.2.4. Сроки выполнения всех работ «под ключ». 

8.2.5. График платежей (желаемый). 

8.2.6. Отдельно указать любые иные платежи, не предусмотренные в рамках данного ТЗ (в 

случае их наличия).  

8.3. СЕРВИСНЫЙ РАЗДЕЛ (ГАРАНТИЯ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ): 

8.3.1. Минимальный требуемый Заказчиком срок гарантии = 24 месяца. 

8.3.2. Периодичность сервисного обслуживания, включая ежегодную проверку основных 

эксплуатационных параметров (грузоподъёмность, износ канатов, точность остановки 

на уровнях остановок и т.д.). 

8.3.3. Стоимость выезда и нормо-часа работы специалистов Поставщика для проведения 

сервисного обслуживания и ремонтов (если ремонты не являются гарантийными). 

8.3.4. Нормативная длительность проведения сервисного обслуживания на 1 (одну) единицу 

подъёмника (в нормо-часах). 

8.3.5. Стоимость расходных материалов и запасных частей, применяемых для проведения 1 

(одного) сервисного обслуживания 1 (одного) подъёмника. 

8.4. ИНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ: 

8.4.1. Иная дополнительная документация, перечень которой указывается в Запросе от 

Совместной закупочной комиссии. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

9.1. Штрафная ответственность Поставщика за соблюдение сроков производства, доставки, и 

ввода в эксплуатацию грузовых подъёмников, сопутствующего оборудования, и 

выполнения всех работ «под ключ» в соответствии с настоящим ТЗ – в размере 1% (один 

процент) от стоимости не введённого в эксплуатацию Оборудования за каждый 

календарный день просрочки. 
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При этом, под термином «Ввод Оборудования в эксплуатацию «под ключ» понимается 

полный комплекс работ, связанных с обеспечением возможности нормальной эксплуатации 

каждой единицы оборудования 

9.2. Штрафная ответственность Поставщика за срыв максимально допустимых сроков ремонта 

(срок ремонта согласовывается в заявке на ремонт) на весь период Гарантийного срока – в 

размере 1/1825 (одной одна тысяча восемьсот двадцать пятой) от первоначальной 

стоимости приобретения Оборудования за каждый день просрочки. 

Штрафная ответственность по данному условию может быть отменена по согласованию 

Сторон в случае предоставления на период ремонта подменной техники с аналогичными 

характеристиками. 

 

10.  ПРОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ В РАМКАХ ДОГОВОРА 

10.1. Предоставление технической документации (руководство по эксплуатации, паспорт, 

каталог запасных частей, свидетельство поверки) на русском языке. 

10.2. Документы в силу закона (при необходимости). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Техническому заданию на Грузовые подъёмники  

 

Места установки подъемников 

 

4 подъемника в осях 1А-2А/БА-ВА  

 




