	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение проектных, ремонтно-строительных и инженерных работ в помещениях магазина-филиала  ПАО «Детский мир», расположенного по адресу: Россия, г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 25
СОГЛАСОВАНО
             

Директор ДСиЭН
                         
________________И.В. Верясов
                                                  
	1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ


Объект расположен по адресу: Россия, г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 25
Срок выполнения проектных работ и работ по ремонту помещения – 45 календарных дней. Разработанный проект передается на предварительное согласование Заказчику в электронном виде в течении 14 дней после заключения договора.

1.1.Арендуемая площадь расположен на 2-м (втором) этаже 2-х этажного здания ТЦ. Площадь помещения составляет – 624,3 кв.м.
1.2.
Цель проекта состоит в проведении генерального подряда на проектные, инженерные, общестроительные, отделочные и специальные работы в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ,  в том числе Федеральным законом №181-ФЗ от 24.11.1994 г.   для размещения в арендованных помещениях, подсобных и административно бытовых помещений магазина «Детский Мир».

1.3.Требования к  данному проекту определяются действующими на территории РФ нормативными документами, а также конструктивными и монтажными решениями фирм изготовителей монтируемого оборудования.

1.4.Принятые технические решения согласуются в установленном порядке с Заказчиком, Арендодателем и/или с надзорными организациями и органами власти.

1.5.Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям противопожарной и гигиенической безопасности, иметь сертификаты (паспорта) качества государственного образца и применяться с учётом качественных характеристик.

1.6. Проектная документация разрабатывается в составе следующих разделов:

Раздел АР – План полов, план потолков, план возводимых перегородок, конструктивные решения и крепление к несущим конструкциям, отделочные материалы, напольное покрытия, пути эвакуации, визуализация входной группы, масштаб 1:50-1:100
Раздел ЭОМ - освещение, силовое оборудование, розеточная сеть, ИБП. масштаб 1:50-1:100

Раздел ОВиК - отопление, вентиляция и кондиционирование, масштаб 1:50-1:100

Раздел ВК - водопровод и канализация, масштаб 1:50-1:100
Раздел ПБ – пожарная безопасность, включающий подразделы (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, автоматическое водяное пожаротушение, внутренний пожарный водопровод, дымоудаление)
Проектная документация  предоставляется на согласование Арендодателю (с сопроводительным документом – реестром) в трех бумажных экземплярах (два из них – для Заказчика) и одном компакт диске с электронной версией. 

Предварительно проектная документация должна быть согласована посредством электронной версии с Заказчиком и Арендодателем.

Один экземпляр проектной документации передать в пользование Арендодателю с подписанием сопроводительного документа.

 Обеспечить предоставление Заказчику исполнительной документации на бумажных носителях (в том числе, согласованная с Арендодателем проектная документация – все разделы, исполнительные чертежи, строительные акты выполненных работ, акты приемки узлов учета, промежуточные акты,  пуско-наладочные акты, сертификаты и паспорта на установленные материалы и оборудование, технический отчет об испытаниях электроустановки)

По окончании работ Подрядчик передает Арендодателю и Заказчику по одному экземпляру Исполнительной документации со штампом Подрядчика «Исполнительная документация» на каждом чертеже. К исполнительной документации прилагаются заверенные подрядчиком копии следующих документов:

•
лицензии Подрядчика по видам работ;

•
сертификаты на оборудование и материалы;

•
акты на скрытые работы по инженерным системам, в том числе:

1)
Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

2)
Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу систем холодоснабжения и приточно-вытяжных систем.

3)
Акт гидравлических испытаний трубопроводов холодоснабжения.

4)
Акт испытания систем внутренней канализации и дренажа фанкойлов.

5)
Акт комплексного испытания оборудования.

6)
Акты освидетельствования скрытых работ на электрооборудование.

7)
Приемо-сдаточные акты между подрядной организацией и заказчиком.

8)
Технический отчет по испытанию устройств заземления и сопротивления изоляции электросетей и токоприемников.

9)
Паспорта и сертификаты на кабельную продукцию, материалы и оборудование

1.7. Подрядчик должен на время проведения ремонтно-строительных работ застраховать свою гражданскую ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика, Арендодателя или иных третьих лиц по всем рискам, связанным с осуществлением обязательств по Договору подряда в соответствии с настоящим ТЗ на сумму 5 200 000,00 рублей.

1.8. Все вопросы и изменения, возникающие в процессе проектирования и производства  ремонтно-строительных  работ, согласуются с Заказчиком и Арендодателем.

1.9. При проектировании и производстве работ учитывать  информацию, изложенную в приложениях к настоящему техническому заданию и в технических условиях Арендателя.

1.10. Предусмотреть мероприятия по нанесению во входных зонах в магазин  маркировки, предназначенной для слабовидящих людей.

       - Приложение №1 – Планировка помещений (План расстановки оборудования, план возводимых перегородок, план отделки стен, план пола, план потолка, план расположения розеточной сети), дополнительно передается в электронном виде в формате dwg. 

       - Приложение №2 – Схема  подготовительного      монтажа        для       установки противокражного оборудования. 
         Подрядчику необходимо разработать проект,  на основании которого будут проводиться работы. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЛЫ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СОГЛАСУЮТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ ДО ВНЕСЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ. 

Термины:
         Заказчик – ПАО «Детский мир» 

         Подрядчик – организация, выполняющая проектные, строительно-монтажные работы по магазину ПАО «Детский мир».

         Арендодатель – ООО «ПРОСТОР-СФ»
1.11. Для удобства проведения тендерной процедуры весь объем работ, изложенный в настоящем ТЗ, разделен на 2 части.

·
Часть №1 - включает стандартный набор строительно-монтажных работ, единый для всех строящихся магазинов Детский мир.
·
Часть №2 – включает набор дополнительных работ, которые должны быть выполнены на данном объекте.

При составлении коммерческого предложения также необходимо представить его в виде двух частей. Например, итоговая стоимость – 8 000  руб, в том числе по части №1 – 6 000  руб., по части №2 – 2 000  руб.

           Часть 1
1. Состояние передаваемого помещения и его описание.

У Арендодателя отсутствует любая проектная документация на смонтированные инженерные системы в помещении, в наличии только планы БТИ.
Помещение передается с выполненой планировкой помещений отделочными работами и смонтированными инженерными системами, силами прежннего арендатора. 
Потолок: в границах торгового зала три уровня подвесного потолка типа Армстронг, смонтированного в двух высотных отметках – 3540 мм. и 4040 мм. от уровня чистого пола в основной части торгового зала (см. фото), и 2860 мм.в двух малых частях торгового зала. В существующих административных и подсобных помещениях – подвесной потолок типа Армстронг, смонтированный на высоте 2950 мм.

Полы – существующее напольное покрытие из керамической плитки размером 300х300 мм. в торговвом зале  и керамической плитки 300х300мм., 400х400 мм. в существующих административных и подсобных помещениях.  

Стены образующие помещния и не попадающие под новую планировку помещений Заказчика, выполнены из ГКЛ. По части стен в подсобных помещениях выполнена укладка керамической плитки, часть стен – покраска. Колонны – ж.б. круглого сечения без зашивки. Фасадное остекление – согласно плану БТИ.
В помещении смонтировны системы пожарной безопасности – АУПТ с выводом спринклерных головок в уровень подвесных потолков, АПС с смонтированными дымовыми датчиками на плитах Армстронг, внутренний пожарный водопровод с расположением пожарных шкафов согласно плану возводимых перегородок (новая планировка помещений). В вентиляционной шахте рядом с грузовым лифтом, имеется клапан системы дымоудаления.
Выполнена прокладка слаботочной кабельной проводки и силовых электрических сетей прежнего арендатора с установленными розетками, выключателями…

Смонтирона система кондиционирования (кассетные блоки – 3 шт.) в торговом зале, с расположением наружных блоков на дворовом фасаде здания. В запотолочном пространстве смонтированы воздуховоды бывшей системы вентиляции. 

2. СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.       В помещениях магазина «Детский мир» в здании Торгового центра предусмотрены следующие помещения  - см. Планировка  (Приложение № 1). 
3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3.1. Потолок.

3.1.1.     Потолок торгового зала, помещение для приема и подготовки товара к продаже, все административные помещения – монтируется новый подвесной типа Армстронг. С целью минимизации затрат на изменение высоты расположения спринклерных головок системы автоматического пожаротушения, в торговом зале подвесной потолок монтируется в двух высотных отметках – 3500 мм. в основной части торгового зала и в прежних высотных отметках – 2860 мм. в двух малых частях торгового зала (зона касс, отделы Питание, Гигиена, часть отдела Одежда). В помещении для приема и подготовки товара к продаже, административные помещения – ориентировочно 2950 мм., определить по месту, высотные отметки могут быть откорректированы.
3.1.2.      Перед началом проведения работ по устройству подвесных потолков, предусмотреть крепление к плите перекрытия тросов для крепления маркетингового оборудования (кубы навигации, POS материалы), предусмотреть крепление инженерных коммуникаций: линий светильников в помещении для приема и подготвовки товара к продаже, подвесы для крепления блоков кондиционеров, трасс воздуховодов, металлические кабельные лотки и т.д.

     При необходимости, в проекте и работами предусмотреть монтаж за уровнем подвесного потолка металлической профильной трубы квадратного сечения (черновой потолок) для крепления инженерных коммуникаций.
3.3. Полы. 

3.3.1.    После демонтажа керамической плитки в границах торгового зала, выполнить локальный ремонт поверхности стяжки пола. Выполнить подготовку поверхности стяжки пола перед укладкой керамогранитной плитки – выравниевание, при необходимости ее дозаливка. Поверхность должна быть идеально ровной без перепадов высот. 
3.3.2.  В стяжке пола произвести штробление для последующей укладки закладной гофро-трубы для подключения касс, антикражного оборудования, прасчекеров, торгового оборудования. Для привитринного оборудования выполнить опуск питающего кабеля с потолка.
3.3.3. В помещении уборщицы выполнить наплавляемую гидроизоляцию пола с нахлестом ее на стены периметра помещения на 200 мм.
3.4.
 Стены, колонны и перегородки.   

             При возведении перегородок, обшивке стен, колонн и устройстве потолка из ГКЛ (ГКЛВ) руководствоваться технологией  KNAUF.
3.4.1. При проведении работ, исключить возможность попадания строительной пыли и грязи в общие зоны торгового центра.
3.4.2. Выполнить возведение ограждающих противопожарных перегородок, а именно:
- Перегородки образующие помещение для приема и подготовки товара к продаже и  отделяющие данное помещение от торгового зала, от внутренних административных помещений (комната операторов, эвакуационный коридор, ниша с электрическими щитами, комната уборщицы, комната отдыха. касса-сервер);
- Перегородка, отделяющая помещение уборщицы, комнату отдыха, кассу-сервер от эвакуациолнного коридора.

Часть пункта см. в Части 2 технического задания 
Все возводимые противопожарные перегородки должны отвечать требованиям по огнестойкости EI 45 (применение огнестойкого ГКЛ с внутренним заполнением перегородки минеральной ватой толщиною 50 мм.).
Места проходок инженерных коммуникаций и несущих металлических конструкций через вапротивопожарные перегородки заделать однородным материалом для соблюдения предела огнестойкости конструкции. 
 В эвакуационном коридоре предусмотреть устройство ниши с монтажом металлических закладных для дальнейшего крепления металлической ролетты, закрывающей электрические щиты.
3.4.3.
 Перегородки, отделяющие помещение комнаты опреаторов от эвакуационного коридора и помещение кассы-сервер от лестничного холла – существующие, выполнены из ж.б., либо из кирпича. Далее подлежать отделочным работам.
3.4.4.  Выполнить восстановление ГКЛ зашивки, либо малярных работ по стенам периметра помещения, расположенных в помещении для приема и подготовки товара к продаже, комната отдыха, касса-сервер, раздевалка.
3.4.5.  Для увеличения жесткости, выполнить усиление дверных проемов в ГКЛ перегородках (дверные проемы с заполнением металлическими дверями) с применением закладной из стальной профильной трубы квадратного сечения. Проектом предусмотреть конструктивные особенности узлов усиления дверных проемов с целью не допущения деформации ГКЛ перегородок во время эксплуатации помещения. 
3.4.6. Все колонны, расположенные внутри торгового зала и по периметру стен внутри помещения для приема и подготовки товара к продаже и в административных помещениях – ж.б. круглого сечения, с выполненными малярными работами по их поверхности. 
Выполнить ГКЛ зашивку колонн согласно плану возодимых перегородок, выполнить восстановление/ремонт финишной отделки поверхностей колонн не подлежащих ГКЛ зашивкке и далее - подготовку к покраске.
Выполнить зашивку колонны в торговом зале, на которой планируется расположение прайсчекера, с целью возможности скрытой прокладки кабельных линий для прайсчекера.

3.4.7.   По фасадным стенам периметра помещения смонтированы радиаторы отопления. В торговом зале выполнить зашивку фасадных стен периметра помещения, включая стены с оконным остеклением, согласно плану возводимых перегородок (объем работ определяется по месту. Каркас зашивки стен периметра торгового зала монтирруется от уровня пола до ж.б. перекрытия на возможно минимальном расстоянии от стен периметра - плоскость зашивки стен должна находиться на минимальном расстоянии от максимально выступающих коммуникаций (радиаторы отопления, трубопроводы системы отопления и т.д.), проложенных по стенам периметра. ГКЛ зашивка выполняется по каркасу от высоты ориентировочно 2000 - 2300 мм.
По стенам периметра торгового зала, не подлежащих ГКЛ зашивке, выполнить восстановление малярных работ и устройство закладных (см. условия технического задания п.3.4.10) 
                    Зашивку стен периметра в местах разрыва пристенного торгового оборудования, по обе стороны дверных проемов, обе стороны зашивки колонны периметра, примерочных кабин,  внутренние и внешние углы стен, зона расположения холодильников и пристенного оборудования М12-3 – выполнить от уровня пола на ширину 700 мм в каждую сторону.                   Зашивка в габаритах: примерочные кабины, оборудование М12-3, холодильники, отделы Одежда и Обувь – также возводится от уровня чистого пола.  В отделах Одежда и Обувь и в других границах выполнения ГКЛ зашивки от уровня пола, в местах расположения радиаторов отопления предусмотреть ниши под радиаторы с монтажем декоративных решеток. 

                    Вверху зашивки стен периметра, перед уровнем подвесных потолков, предусмотреть переточные решетки для конвекции теплого воздуха от радиаторов отопления. 

                    Верхний торец зашивки за уровнем подвесных потолков, по всему периметру необходимо закрыть с целью выхода теплого воздуха в внутрь помещения. Возможность выполнения данных работ необходимо согласовать с Арендодателем.
3.4.8.        См. пункт в Части 2 технического задания
3.4.9.   Ввиду того, что с целью исключения возможности опрокидывания торгового оборудования, устанавливаемого по периметру торгового зала, возникает необходимость крепления задних стенок данного торгового оборудования к существующей ГКЛ зашивке стен периметра торгового зала и стенам смежных с административными помещениями и общими зонами торгового центра, по поверхности ГКЛ зашивки стен периметра (за исключением отделов Одежды и Обувь, см. планограмму) и стенам торгового зала, в границах расположения торгового оборудования на всю ширину линий – выполнить монтаж металлической полоски (полоса из оцинкованной жести толщиною 0,4 – 0,5 мм., шириною приблизительно 15 см.), на высоте до оси полосы – 2300 мм. крепление металлической полосы выполнить в стойки каркаса стен. Возможно применить другие технические решения по выполнению закладной для крепления задних стенок торгового оборудования, предварительно согласовав их с Заказчиком.

             В зонах отделов Одежды и Обувь, для крепления задних стенок периметрового пристенного торгового оборудования, выполнить закладные внутри ГКЛ зашивки стен периметра торгового зала на высоте 2300 мм. и 800 мм. от уровня чистого пола. Закладные для крепления торгового оборудования данных отделов, должны быть скрыты ввиду отсутствия задних стенок торгового оборудования в этих отделах. 
3.4.10. Выполнить монтаж перегородок образующие примерочные кабины (Зона «Замок») в соответствии с чертежом, строго соблюдая размеры. Высота перегородок – 2400 мм. Обшить в один лист ГКЛ с двух сторон. 
Для последующего закрепления зеркал и крючков для одежды, с внутренней части каждой кабины, по трем большим внутренним сторонам сделать закладные из фанеры толщиной 12 мм, на высоту от пола до 2000 мм., предварительно выполнив огнезащитную обработку фанеры.
При возведении примерочных кабин необходимо строго соблюсти все внутренние и внешние размеры.

3.4.11.  См. пункт в Части 2 технического задания
3.4.12. На входе в торговый зал  предусмотреть металлические рулонные ворота шириной равной ширине дверого проема, с расположением кожуха и креплением направляюших со стороны торгового зала непосредственно на капитальную ж.б. стену. Стальной или алюминиевый профиль ST75 (не перфорированный) должен быть произведен методом роликовой прокатки, путем последовательной гибки в валках. Ширина ламелей 75 мм. Цвет RAL 9006
3.4.13. Привод рулонных ворот комбинированный (электропривод с возможностью механического подъема полотна - кардана), управление – проводной (не дистанционный) блок с ключом (кнопкой) Смонтировать запирающие устройства со стороны общественной зоны. Высоту полотна выбрать из расчета  размещения нижней плоскости барабана в положении «поднято» на отметке  равной высоте входа – ориентировочно 2100 мм.  от уровня чистого пола.

3.4.14. Выполнить спуски стальных тросов d=3мм, от плиты перекрытия, или от чернового потолка (см. п.3.1.2. технического задания), до высоты 400 мм ниже уровня светильников для подвеса навигационных кубов. Места монтажа тросов – по углам подвесных навигационных коробов на плане потолков (4 шт. на каждый короб). По одному из тросов должен быть проложен эл. кабель для подключения подсветки данных кубов.
Выполнить монтаж пар тросов d≤1мм с изготовлением петель на концах каждого троса, вдоль главной дороги в торговом зале до высоты 2900 мм. от уровня чистого пола для подвеса POS материалов. Места расположения POS материалов и навигационных кубов обозначены на плане потолков.

Крепеж тросов к кабельным лоткам и инженерным коммуникациям, не допустим.
3.4.15 Перед покраской выполнить выравнивание всех поверхностей строительных конструкций («Ротбанд», «Ветонит LR+»), далее финишную шпаклевку всех окрашиваемых поверхностей стен, колонн выполнить по армирующей малярной сетке для недопущения растрескивания окрашеваемой поверхности.
3.4.16 По окончании отделочных работ все внешние углы (как в торговом зале, так и в административно-офисных помещениях) стен и перегородок  обрамить (обклеить) до высоты 3000мм цветным пластиковым уголком 15 мм без добора. В торговом зале, цвет уголка максимально близко подобрать к цвету оклеиваемой поверхности конструкций. В административных помещениях цвет уголка – белый.
· При проведении согласования проекта раздела АР, конструктивные особенности и высота входа портала входной группы может быть откорректированы.
                                                            4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
4.1.
Потолки: 

4.1.1.
Торговый зал, помещение для прием и подготовки товара к продаже, все административные помещения, админситартивный коридор и тамбур – подвесной потолок Армстронг. В торговом зале высота монтажа подвесного потолка армстронг на высоте 3500 мм. и 2860 от уровня чистого пола. В остальных помещениях высота подвесных потолков ориентировочно 2950 мм. - определить по месту, высотные отметки могут быть откорректированы в зависимости от высоты расположения спринклерных головок системы автоматического пожаротушения. 
4.1.2.  В помещении уборщицы предусмотреть установку алюминиевого реечного подвесного потолка (производство Россия, цвет белый), либо подвесной потолок типа Армстронг на высоте 2700 мм от уровня чистого пола. 
4.2.
Стены, перегородки, колонны:

4.2.1.
Проектом предусмотреть чистовую отделку стен и вновь возведенных перегородок из ГКЛ. При возведении перегородок и обшивке стен руководствоваться технологиями  KNAUF. 

Возможно применение ГКЛ, изготовленных по технологии  KNAUF производителей "Волма" или "Danogips" 
4.2.2.
Торговый зал:
            - стены, перегородки и обшивку стен из ГКЛ (внутренние поверхности ограждающих конструкций, в том числе, арку над входом), окрасить по подготовленной поверхности (финишная шпаклевка по малярной сетке, грунтовка) акриловой краской, Цвет окраски стен и перегородок следующий:
· От пола до отметки 2300 мм. - светло-бежевая краска цвет «Dulux 40YY83/043», исключение примерочные их красят на всю высоту до отметки 2400 мм.;
· От отметки 2300 мм. до высоты монтажа подвесных потолков - голубая краска цвет «Dulux 66BG68/157», 

· Колонны окрашиваются от пола до высоты монтажа подвесных потолков - Dulux 10BB 13/362 (синий). 
4.2.3.
Административно-бытовые  и подсобные помещения:

            - стены и перегородки из ГКЛ окрасить акриловой краской до высоты подвесного потолка) по предварительно подготовленной поверхности («Ротбанд», «Ветонит LR+», Шитрок), поверхность стен должна быть идеально ровной. Цвет краски светло-бежевый RAL 1015.
4.2.4.Стены помещения уборщицы выложить облицовочной плиткой на высоту 2700 мм (до подвесного потолка), цвет – белый, тип плитки согласовать дополнительно, плитка российского производства в низком ценовом диапазоне. Остальную площадь стен окрасить акриловой краской (цвет - белый);

4.2.5. При проведения малярных работ использовать краску Tikkurila или другой качественный аналог краски Dulux.
4.3.     Полы:
4.3.1.   Для отделки полов применить следующие материалы (возможен выбор поставщика напольного покрытия из предложенных вариантов):

А.         Поставщик плитки - ООО «Пиастрелла-М», контактное лицо Бородин Андрей, тел: (495)792-57-75, 8-985-760-67-64, piastrella@salfra.ru 

             Торговый зал:

             Вариант№1

Основное поле: Керамогранитная плитка 600х600мм, (цвет бежевый) – цена 413,00 рублей с НДС за 1м2;

Главная дорожка: Керамогранитная плитка 600х600мм, (цвет коричневый) – цена 594,00 рублей с НДС за 1м2; 

При условии самовывоза с завода изготовителя г. Екатеренбург.

Вариант№2

Основное поле: Керамогранитная плитка 600х600мм, (цвет бежевый) – цена 472 рубля с НДС за 1м2;

Главная дорожка: Керамогранитная плитка 600х600мм, (цвет коричневый) – цена 653 рубля с НДС за 1м2; 

При условии самовывоза от поставщика сосклада в Москве.

- Помещение для приема и подготовки товара к продаже, эвакационный коридор, все административные помещения – существующие напольные покрытия, при необходимости выполнить замену механически поврежденной плитки на целую с применением плитки схожую по размеру. Помещение уборщицы - керамогранит 300х300, цвет перец с солью. – Цена – 276 руб с НДС при условии вывоза со склада из г. Екатеренбург и 316,264 руб. при условии вывоза со склада в Москве. 

4.4.
Двери:
4.4.1.
Дверные проемы и направление открытия створок дверей  предусмотреть в соответствии с предоставленным  планом размещения помещений (Приложение №1) и требованиями соответствующих противопожарных норм, т.е. заполнение дверных проемов должно соответствовать типу перегородок по огнестойкости. 
4.4.2. Конструкции монтируемых металлических дверей, в. т.ч. и противопожарных (двустворчатые двери в помещении для приема и подготовки товара к продаже, двустворчатые двери выхода из торгового зала в административный коридор, в лестничные холлы) не должны предусматривать порог в дверной коробке. Противопожарные двери конструктивно должны иметь выпадающий порог из створок дверей при ее закрытии. Все металлические двери оснастить дверными доводчиками. Цвет металлических дверных блоков - белый с порошковой покраской.
4.4.3. Двери, являющиеся эвакуационными, укомплектовать замками «Антипаника».
4.4.4.
Дверной блок в помещении для приема и подготовки товара к продаже,  дверной блок выхода из торгового зала в эвакуационный коридор -  двери металлические противопожарные EI 60, шириной -  1200 мм, высотой – 2100 мм, укомплектовать  дверными доводчиками.  Двери гладкие. Цвет – белый с порошковой покраской. Обязательное условие – отсутствие порога!
4.4.5. Дверные блоки в помещение операторов, касса-сервер, комната отдыха, вентиляционная камера – металлические, двери гладкие, противопожарные EI 60, шириной -  800 мм, высотой – 2100 мм, укомплектовать  дверными доводчиками.  Дверь кассы сервера должна быть укомплектована: Замки – первый - сейфового (сувального) типа, второй – цилиндровый с поворотным механизмом изнутри помещения. Расстояние между замками – не менее 300мм. Все двери гладкие. Цвет - белый. Наличие порога в данных помещениях – возможно.
4.4.6. См. п. в Части 2 технического задания.
4.4.7.
  
Дверь помещения уборщицы - металлическая противопожарная EI 60, шириной -  700 мм, высотой – 2100 мм., укомплектовать  дверным доводчиком.  Двери гладкая. Цвет – белый с порошковой покраской.

4.4.8. Дверь в помещение раздевалки - металлическая, шириной -  800 мм, высотой – 2100 мм., укомплектовать  дверным доводчиком.  Дверь гладкая. Цвет – белый с порошковой покраской.
4.4.9. Все двери укомплектовать фурнитурой и запирающими устройствами, замки применить с цилиндровым механизмом. Замки на двери в санузлы оснастить цилиндровыми механизмами с поворотными механизмами изнутри. 
             На все двери установить ограничители открывания.
4.4.10.   Закрепить сейф жестко к бетонному основанию пола в помещении кассы. Место установки сейфа согласовать с представителем ПАО «Детский мир». 

4.4.11. Смонтировать металлическую ролетту, закрывающую нишу с электрическими щитами. Ширину ролетты определить проектом исходя из необходимости возможности размещения всех проектируемых электрических шкафов, включая ИБП в нише. Высота ролеты – максимально возможная, позволяющая обеспечить свободный доступ к всем щитам.
5. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
5.1
ВЕНТИЛЯЦИЯ 
5.1.1.
   В соответствии с условиями договора Аренды, Арендодатель не обеспечивает помещение системой приточно-вытяжной вентиляцией. 

Разработать и реализовать проект системы приточно-вытяжной вентиляции  воздуха в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН, и в соответствии с планировкой помещений Заказчика. Проект согласовать с ПАО «Детский мир». 
5.1.2.
  См. пункт в части 2 технического задания
5.1.3.     Выполнить монтаж магистральных и рабочих линий воздуховодов системы приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с настоящим ТЗ в следующих помещениях: торговый зал, помещение для приема и подготовки товара к продаже, помещение операторов, касса, комната отдыха, раздевалка (в раздевалке только вытяжка), комната уборщицы с целью достижения равномерного распределения воздуха по помещениям с учетом новой планировки. 

5.1.4.       Проектом предусмотреть:

-
Сечения рабочих линий воздуховодов и места расположения вентиляционных решеток в подвесном потолке определить проектом исходя из плана помещений и равномерного распределения воздуха с учётом функционального назначения и объёма помещения;
-   все рабочие линии воздуховодов должны быть изготовлены из оцинкованного листового металла, участки воздуховодов опускающихся в уровень подвесных потолков возможно выполнять гибкими. 

    Воздуховоды приточных систем должны быть теплоизолированы снаружи эффективным фольгированным  материалом.

- все помещения, кроме помещения уборщицы, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией,

- помещение уборщицы  обеспечить автономной вытяжной вентиляцией. Выполнить врезку воздуховода в отдельный предоставляемый воздуховод Арендодателем. 

            Система вентиляции должна быть смонтирована с соблюдением норм пожарной безопасности. В местах прохода воздуховодов, в т.ч. и существующих магистральных и рабочих через монтируемые противопожарные перегородки – смонтировать огнезадерживающие клапана с их интегрированием в АПС 
Кондиционирование
5.1.5.     В помещении присутствует система кондиционирования прежнего арендатора, которая подлежит демонтажу в полном объеме (см. Демонтажные работы).

                 Выполнить монтаж новой системы кондиционирования воздуха:

•
В торговом зале кассетные кондиционеры 4 шт. по 12 кВт с их расположением и расномерным распределением 3-х блоков в основной части торгового зала, 1-го блока в зоне питания;

•
В помещении для приема и подготовки товара к продаже кассетный кондиционер 5 кВт;

•
В помещениях: операторы, касса-сервер, комната отдыха – настенные кондиционеры по 3 кВт каждый. 

   - дренаж конденсата  предусмотреть самотечным способом с установкой, сборно-наливных помп согласно ТУ Арендодателя.   

       Часть пункта см. в Части 2 технического задания.

5.1.6. Трассы холодоснабжения и, особенно,  дренажа максимально возможно сгруппировать.

5.1.7. Отразить схему трассировки системы холодоснабжения в проекте на кондиционирование. 

5.1.8. Точку присоединения дренажа определить по месту. На дренажной трассе предусмотреть ревизии для ее прочистки. Дренаж конденсата выполнить самотечным способом с установкой, при необходимости, сборно-наливных помп. Использовать полипропиленовые трубы с выполнением пайки стыковочных швов, диаметр магистральных участков – не менее Dу40 (труба полипропиленовая PN20).  С целью исключения провисов и контруклонов дренажные магистрали уложить в стальные оцинкованные лотки.

5.1.9. Высота установки нижних плоскостей кассетных блоков кондиционеров  в  помещениях без подвесных потолков – на 200 мм выше уровня освещения, монтаж настенных кондиционеров в административных помещениях – непосредственно под подвесным потолком.  
Поставщиком  оборудования системы кондиционирования  является организация выигравшая тендер на поставку  – ООО "Инженерные технологии 2К" +7-985-028-30-02; +7-910-412-12-02; it2k16@yandex.ru Пронина Елена Андреевна, тел. +7(910)590-85-60. Заказчик выполняет закупку оборудования (кондиционеры), т.е. при выполнении сметного расчета стоимость кондиционеров не учитывать. Подрядчику необходимо выполнить проект с применением оборудования данного поставщика. Логистика оборудования от поставщика до объекта производится полностью силами Поставщика.
                                  5.2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ
5.2.1.
Разработать проект электроснабжения помещений в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, ПУЭ, СНиП и настоящего Технического задания и  Технических условий Арендодателя для целей использования помещений в качестве магазина смешанных товаров детского ассортимента. Напряжение сети – 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Подаваемая расчетная мощность предоставляется в размере 70 кВт на всю площадь помещения, подается по одному кабелю. Арендодатель выполняет ввод основного электрического кабеля в помещение.  На приём данной мощности должно быть спроектировано и выполнено вводное  распределительное устройство (ВРУ). ВРУ должно состоять из вводной панели с отсеками под учет и распределительной панели. ВРУ должно быть заводского изготовления, иметь заводской паспорт и сертификат соответствия ВРУ. Для коммутации и защиты питающего кабеля, а также для ограничения потребляемой Заказчиком согласно договору аренды и техническим условиям мощности, на стороне арендатора (в ВРУ) на вводе установлены автоматические выключатели с вставками защиты от перегруза. 


В случае, если расчетная по выполненному проекту нагрузка окажется меньше, чем предоставляется Арендодателем, произвести перерасчет, добавив резерв на развитие электромощности в дальнейшем или нагрузку на имеющиеся потребители с целью точного выхода на величину предоставляемой по Договору аренды и ТУ мощности.


Тип вводных автоматических выключателей в ВП должен быть применен марки АВВ серии SACE, с отключающей способностью не ниже 36 кА. Вводные переключатели должны быть применены фирмы АВВ серии ОТ.


Тип автоматических выключателей в РП должен быть применен АВВ, серии SACE, с отключающей способностью не ниже 25 кА. Автоматические выключатели в групповых щитах АВВ серии S200.

Номиналы групповых автоматов, сечения отходящих проводов и кабелей рассчитать согласно нагрузке и проверить по потерям напряжения. Систему заземления выполнить TN-C-S. Проект в установленном порядке согласовать с главным энергетиком управления строительства и эксплуатации Заказчика, Арендатором и при необходимости территориальным  органом Ростехнадзора. 


Проект электроснабжения предоставить по регионам РФ в четырёх бумажных экземплярах, в том числе, по одному  – Арендодателю, в магазин ДМ, главному энергетику в управление эксплуатации Департамента СиЭН, а также 1 экземпляр в электронном виде (на CD-носителе) – только в управление эксплуатации Департамента СиЭН.

5.2.2. Проектом предусмотреть обеспечение третей категории надежности электроснабжения электроустановки. Третья категория надежности должна быть организована схемой ВРУ электроустановки Заказчика. При этом аварийное освещение– осуществляется через щит гарантированного питания в соответствии с проектом.
 
5.2.3.  Произвести подключение по постоянной схеме от существующего ввода с установкой вводных устройств, УЗО  и  узлов учета. Начальные показания счетчиков  актируются трехсторонними актами. В ВРУ и РП применить автоматы Тмах. Тип электрических счетчиков принять согласно ТУ Арендодателя. 
Применяемая аппаратура должна быть брендом АВВ или аналогичная ей по качеству.
5.2.4.
Предусмотреть автоматическое отключение общеобменной вентиляции при пожаре, музыкального сопровождения, а также магнитных замков системы контроля доступа (СКД) на входе в кассу. 

5.2.5.
ВРУ, узел учёта, а также щиты–освещения торгового зала, вентиляции, кондиционирования, бытовых розеток - установить в административном коридоре в месте расположения электрических шкафов. Щит управления освещением торгового зала и рекламы установить в административном коридоре. В электрощитах необходимо предусмотреть 20% запас свободного пространства.

5.2.6.
Включение основного и резервного освещения в торговом зале, помещения приемки и подготовки товара, а также рекламы предусмотреть посредством магнитных пускателей, при этом кнопки «пуск – стоп» расположить в месте, указанном в п.5.2.5. Управление освещением выполнить с автоматическим отключением при снятии напряжения и ручным включением кнопками после подачи напряжения,  управление аварийным освещением выполнить без автоматики.

5.2.7.
В каждом из отдельных помещений (кроме торгового зала и помещений для приема и хранения товара) должен быть установлен  выключатель освещения.
5.2.8.
Предусмотреть отдельную линию для питания сервера. Линия питания сервера – выделенная однофазная трехпроводная электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью, напряжением 220В  +10% -15%, частотой 50Гц ±1%, суммарной потребляемой электрической мощностью около 3,5 кВт. Выполнить заземление серверной стойки.
5.2.9.
Предусмотреть  4 вида освещения: рабочее, дежурное, аварийное и эвакуационное - на путях эвакуации. На вводе щитов освещения установить аппарат защиты и противопожарное УЗО с током утечки 300 мА.

5.2.10.
Основные двери и двери запасных выходов оборудовать световыми табло «ВЫХОД» на аккумуляторах. Так же разместить световые табло «ВЫХОД» на портале в торговом зале. Смонтировать световые указатели направления эвакуации на путях эвакуации в торговом зале.
5.2.11.
Освещенность в помещениях раздевалок, уборщицы, санузлах, коридоре  - не менее 300 люкс, в остальных административно-офисных помещениях – не менее 450 люкс.

Освещенность в торговом зале должна быть не менее 800 люкс на уровне 0,8 метра от уровня пола, а во входной зоне и в зоне периметрового оборудования – 1100 люкс.

5.2.12. Высота установки светильников освещения в торговом зале, встраиваемых в подвесной потолок типа Армстронг – в уровне подвесных потолков. В помещения для приема и хранения товара – линии светодиодных светильников в пыле-влаго защищенном исполнении корпуса, с их расположением строго по центру проходов между складскими стеллажами, светильники монтируются на металличеких подвесах, непосредственно под уровнем подвесного потолка типа Армстронг (крепление подвесов светильников к каркасу подвесного потолка, к линиям воздуховодов, к кабельным лоткам, трубопроводам АУПТ и другим инженерным коммуникациям – строго запрещено. Высота освещения в остальныех помещениях – в уровень подвесных потолков.

5.2.13. Освещение торгового зала, выполнить согласно прилагаемому проекту светодиодными светильниками согласно прилагаемой спецификации.
Светильники укомплектовать соответствующими отражателями, соединительными элементами, оконечными устройствами и т.п.

                       В качестве поставщика привлекается компания, выигравшая тендер ООО «Стил-Лайт», Саранцева Елена менеджер проектного отдела , lenasaranceva@ya.ru 

            8-921-365-53-84. Заказчик выполняет закупку светильников, т.е. при выполнении сметного расчета стоимость светильников не учитывать.  Логистика оборудования от поставщика до объекта производится полностью силами Подрядчика и за его счет. Подрядчик выполняет весь комплекс электромонтажных работ по монтажу освещения.            
5.2.14. Для обеспечения в последующем возможности подключения оборудования, на стене справа от входной группы смонтировать двойные розетки. Высота установки розеток – 300мм от уровня чистого пола. Применить розетки с «защитой от детей». В расчете принять нагрузку на каждую розетку – 1,5 кВт. 
5.2.15.
см. пункт в части 2 технического задания
5.2.16. 
Дежурное и аварийное освещение выполнить на базе штатных светильников. Электроснабжение  светильников выполнить отдельными группами без  возможности отключения с кнопочных постов или выключателей (линия дежурного освещения, отключение должно быть возможно только с автоматов в электрощитовой).

 Для обеспечение бесперебойной работы аварийного освещения в помещении электрощитовой установить  (и подключить от него аварийное освещение) источник бесперебойного питания  в  составе:


Инвертор;


Гелевая аккумуляторная батарея с расчетом на необходимую мощность.

            Монтаж аварийного освещения произвести кабелем FRLS.


Испытание провести в присутствии должностного лица Заказчика.
5.2.17.
Арендодатель выполняет прокладку кабеля от щитовой Арендодателя до места установки наружной рекламы (вывески) и монтаж узела учета по потреблению электроэнергии наружной рекламы (вывески) в щитовой Арендодателя. 
5.2.18.
Проектом электроснабжения магазина предусмотреть возможность увеличения освещённости за счёт увеличения количества светильников. Предусмотреть соответствующий резерв мощности (запас по сечению кабеля) в каждой группе освещения и резервные коммутационные аппараты (АВ и пускатели).

5.2.19. В торговом зале и над кассами, в соответствии с требованиями соответствующих противопожарных норм установить светильники аварийного освещения.

5.2.20. Монтаж электрических сетей выполнить проводами и кабелями двойной изоляции с медными жилами, типа ВВГнг LS, линий аварийного освещения  типом - ВВГнг-FRLS. Сети смонтировать легкодоступными и заменяемыми. Предусмотреть возможность развития и наращивания сетей без изменения уже существующих:

-
магистральные трассы силовых сетей электропроводки уложить максимально аккуратно в металлических лотках. Опуски в гофротрубе ниже уровня светильников НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

-
распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и групповым щитам осуществить по магистральной схеме;

-
присоединение групп электроприемников общего технологического назначения и ответственных электропотребителей выполнить по радиальным схемам.
5.2.21. 
5.2.22. Во всех помещениях применить скрытую электропроводку и розетки с внутренним монтажом. При невозможности, (кирпичные или бетонные стены) допускается, монтировать электропроводку в электротехнических коробах и устанавливать накладные розетки. 

5.2.23. Розеточные группы в служебных и офисных помещениях установить на высоте 200мм от уровня чистого пола в соответствии со схемой размещения розеток и электрооборудования.  

Установить розетки санузлах для подключения рукосушителей со степенью защиты IP65.
5.2.24.
На каждом автоматизированном рабочем месте требуется установить:


-
две сдвоенные электрические розетки с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к сети технологического электропитания оборудования ЛВС и ПК пользователей;


-
одну сдвоенную электрическую розетку с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к бытовой сети электропитания электропотребителей, не относящихся к оборудованию ЛВС и ПК пользователей. Бытовые и компьютерные розетки промаркировать в соответствии с правилами. Группы бытовых розеток запитать через УЗО с током утечки 30 мА.

5.2.25.
Питание кассовых терминалов следует осуществлять  отдельными группами на каждую кассу по двум линиям: одна для подключения кассового аппарата – 2 сдвоенные розетки, другая для подключения дополнительного оборудования (детектор валют и т.д.) – 3 сдвоенные розетки. Розетки должны быть отличными друг от друга и иметь соответствующую маркировку («компьютерная» и «бытовая»). Подводку выполнить в полу. 

5.2.26. На каждую кассу выполнить дополнительную закладную гофротрубу Ф25 мм с протяжкой и выводом на высоту выше уровня подвесных потолков для СКС. Для тревожной кнопки выполнить одним шлейфом закладную гофротрубу с протяжкой Ф25 мм с выпуском на каждой кассе и выводом на высоту выше уровня светильников.
5.2.27.
Электропитание в помещении серверной  необходимо организовать через подключение на отдельную (выделенную) группу электрических автоматов.

5.2.28.  Для питания лайтбокса входной группы вывести отдельную группу мощностью 3кВт с окончанием в распаечной коробке.
              Выполнить прокладку кабелей 3х1.5 к месту установки подвесных рекламных кубов в торговом зале отмеченных на схеме, выполнить опуск по тросу до уровня освещения плюс 300 мм.  Управление рекламой и подсветкой кубов – на пост управления освещением.
5.2.30. К месту установки счетчиков посетителей, над серединой рулонных ворот, внутри горизонтального фриза над входом предусмотреть установку розеток путем подачи отдельной  группы. Мощность – 0,5 кВт.
5.2.31. Электропитание противокражных рамок (антенн) подвести в точном соответствии с указаниями, изложенными в Схеме   подготовительного      монтажа        для       установки противокражного оборудования.

 При этом важно:

· Соблюсти точно размер 500мм (уточняется проектом)  – от внешней плоскости рулонных ворот до оси трубы ПВХ диаметром 32мм с протяжкой. Выпуски труб на поверхность в местах установки рамок (антенн) не выполнять! Трубы выходят на поверхность на 50мм от уровня чистого пола в местах установки шкафа ПКО.
· Монтаж шкафа ПКО и прокладку кабелей в трубах ПВХ не выполнять, это выполняет подрядчик по противокражному оборудованию.

· Электроснабжение подвести к месту установки шкафа ПКО (внутри стола ресепшн, либо внутри стола кассы расположенном рядом с входом в магазин). Провод провести методом скрытой проводки отдельной группой, опустить с потолка до высоты 50мм от уровня чистого пола и оставить запас 500мм. На окончании кабеля установить двойную розетку в закрытом исполнении, розетку к стене не крепить. 
· Для обеспечения в последующем прокладки кабеля синхронизации выполнить скрытую прокладку  двух дополнительных гофротруб диаметром 20мм с протяжной проволокой аналогично от потолка  до пола в местах установки антикражного оборудования с запасом 500мм.
5.2.32.
Силовое питание систем СКД осуществить следующим образом:

· в щите гарантированного  питания устанавливаются 2 автомата на 10А, от которых протягиваются 2 группы в помещение серверной. 

·  над потолком серверной эти провода заканчиваются в распаечных  коробках, которые подписываются "СКД" и "ПУЛЬТ". Коробки установить над подвесным потолком.

5.2.33. При проектировании учесть электроснабжение систем кондиционирования.
5.2.34. К местам указанным на плане выполнить подводку электропитания в полу, с выводом в соответствии с привязками на плане для подключения оборудования.

5.2.35. До начала электромонтажных работ смонтировать щит временного электроснабжения с обязательной установкой прибора учета, составить с Арендодателем Акт приемки временного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчика, начальных показаний. При переходе на постоянный электрический ввод составить с Арендодателем Акт с указанием конечных  показаний временного счетчика.

Одновременно при переходе на постоянный ввод составить с Арендодателем Акт приемки постоянного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчиков, начальных показаний, коэффициента трансформации.

5.2.36.
Приборы учёта электроэнергии установить в отсеки учёта ВРУ. Тип и номинал электросчетчиков и трансформаторов тока выбрать по расчетным токам и по ТУ Арендодателя. 
5.2.37.
Схема электроснабжения должна иметь устройство заземления, объединенное с внешним контуром заземления.

5.2.38. Укомплектовать электроустановку испытанными средствами защиты (в соответствии с нормами комплектования)


- перчатки диэлектрические
- 2 пары


- указатели напряжения УН-500М - 2 шт.


- коврик диэлектрический
(должны лежать под каждым электрощитом)


- медицинская аптечка - 1 шт.


- съемник предохранителей (при наличии предохранителей) - 1 шт.
5.2.39. Выполнить испытания и измерения смонтированной электроустановки компанией, имеющей документы и свидетельства, разрешающие проведение подобных работ.  Предоставить Технический отчёт испытаний электроустановки в 4-х экземплярах и на электронном носителе.

5.2.40. По окончании работ и сдаче объекта должна быть представлена вся проектная исполнительная документация и технический отчет в 3 экземплярах, в том числе исполнительные чертежи, строительные акты выполненных работ, акт приемки узла учета, промежуточные акты, пуско – наладочные акты, сертификаты и паспорта на установленные материалы и оборудование.
5.3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
5.3.1.   Для создания условий для влажной уборки помещений магазина предусмотреть подводку систем хозяйственно-питьевого водопровода холодного и горячего  водоснабжения и канализации к помещению уборщицы.

5.3.2.  Необходимо разработать проект Водоснабжения и канализации помещений, в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СанПиН и ТУ Арендодателя. 
5.3.3. Системы водоснабжения и канализации должны быть выполнены  в соответствии с действующими СНиП. Врезку в магистральные системы  водоснабжения и канализации выполнить с учётом ТУ Арендодателя.

5.3.4. Предусмотреть установку приборов учёта расхода на вводе и  возможность местного отключения подачи воды в зонах всех потребителей. Место расположения должно быть доступным и  удобным для пользования.

5.3.5. 
В комнате уборщицы установить стальной душевой  поддон размером 800х800мм, предназначенный для набора воды.  Смеситель с поворотным изливом установить на высоте ~500 мм от дна поддона. Предусмотреть свободный доступ к выпускной системе поддона для чистки и обслуживания. Место расположения запорной арматуры должно быть доступным и  удобным для пользования. 
5.3.6.  Для отвода канализационных стоков от поддона в помещении уборочного инвентаря применить пластиковые безнапорные трубы  диаметром 50 мм.

5.3.7. Горизонтальные отводы канализации должны иметь ревизионные устройства для прочистки труб; уклоны труб выполнить в соответствии  со СНиП.

5.3.8. Приёмник стоков внутренней канализации оборудовать гидравлическим затворам (сифоном). Перед точкой подключения к сети хозбытовой канализации установить пескоуловитель.
5.3.9.
Установить следующие  сантехприборы: 


унитаз-1шт., раковина 1 шт.,  душевой поддон – 1шт.
5.3.10.  См. п в Чапсти 2 технического задания
5.4. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
5.4.1.  Система отопления – радиаторы отопления, смонтированные Арендодателем с их расположением по фасадным стенам периметра помещения. В случае попадания радиатора отопления в место планируемого монтажа ГКЛ перегородки, выполнить перенос радиатора отопления в сторону. 
5.5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5.5.1. В помещении выполнен монтаж систем пожарной безопасности (АУПТ, АПС, СОУЭ, ДУ) в соответствии с прежней планировкой помещений Арендатора. (проектная документация у Арендодателя отсутствует). Помещение передается в работу для проведения строительно-монтажных работ в состоянии согласно п. 1 технического задания. Выполнить разработку разделов рабочего проекта (АУПТ, АПС, СОУЭ, ДУ) в соответствии с принятыми новыми конструктивными решениями и новой планировкой помещения и в соответствии с  действующими нормами и правилами в части пожарной безопасности..
5.5.2. Выполнить работы по доработке/монтажу систем  пожарной безопасности в соответствии с разработанными разделами рабочего проекта:

- автоматического водяного пожаротушения – монтаж спринклерных головок в уровне подвесных потолков, перенос, удаление, добавление рабочих линий с спринклерными головками;

- внутреннего пожарного водопровода – при необходимости добавление пожарных шкафов с их наполнением. Места расположения пожарных шкафов предварительно согласовать с Заказчиком;

- автоматической пожарной сигнализации – монтаж дымовых датчиков на плитах подвесного потолка Армстронг, с их расположением в соответствии с новой планировкой помещений. При необходимости, добавление новых датчиков. Корректировка мест расположения дымовых датчиков на плите основного перекрытия за уровнем подвесных потолков. 
- системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре – перенос существующих, добавление новых динамиков оповещения согласно новой планировке помещений. 

- При необходимости откорректровать систему дымоудаления.

5.5.3. Подрядчику необходимо смонтировать огензадерживающие клапана в местах проходки воздуховодов системы вентиляции через противопожарные перегородки и выполнить их интеграцию/подключение к АПС. 
5.5.4. Выполненные работы по системам пожарной безопасности необходимо сдать в службу эксплуатации торгового центра.

Часть 2
Демонтажные работы
- Демонтировать существующие напольные покрытия в границах торгового зала, включая плиточный клей. Деформированная и «бухтящая» плитка в зоне административных помещений также подлежит демонтажу для ее последующей замены.
- Демонтировать напольные покрытия в границах расположения комнаты уборщизы для возможности выполнения гидроизоляции пола в данном помещении 
- Демонтировать все существующие внутренние перегородки прежнего арендатора не попадающие в новую планировку помещений Заказчика,  сантехнику, плитку с стен санузлов и служебных помещений, все двери внутри помещений. При необходимости демонтировать зашивку стен периметра (объем работ определяется по месту);
- В случае, если стена  периметра помещения, отделяющая эвакуационный коридор (зона админсистративных помещений) от холла лестничного мараша выполнена из ГКЛ без соблюдения предела огнестойкости, выполнить ее демонтаж с целью ее последующего восстановления с соблюдением требуемого предела огнестойкости. 
- Демонтировать все светильники (торговый зал, склад, административные помещения);

- Демонтировать старые электрические щиты, всю электропроводку и оконечные устройства (розетки, выключатели….), кабельные лотки, металлические траверсы;

- Демонтировать существующие старые кассетные кондиционеры и их трассы холодоснабжения, включая дренажные, все гибкие воздуховоды;
- Демонтировать в полном объеме подвесные потолки.  
- При необходимости демонтировать трассировку металлических воздуховодов, в случае их наличия (определяется проектом).
- Демонтировать алюминиевые двери с остеклением, расположенные по границам помещения, смонтированных в дверных проемах лестничных маршей (3 шт.). Демонтировать одностворчатую дверь в дверном проеме между лестничным холлом и эвакуационным коридором.
При выполнении демонтажных работ, крайне аккуратно выполнять демонтаж по системам пожарной безопасности с  сохранением их работоспособности.
В случае допущения проведения не аккуратных демонтажных работ, в следствии которых будет нарушена работоспособность систем пожарной безопасности и магистральных трасс инженерных систем обслуживающих смежные помещения, подрядчик восстанавливает работоспособность данных систем за свой счет. 

Общестроительные работы и отделочные работы
3.4.2. Выполнить возведение ограждающих противопожарных перегородок, а именно:

В случае, если стена периметра помещения, отделяющая эвакуационный коридор (зона админсистративных помещений) от холла лестничного мараша выполнена из ГКЛ без соблюдения предела огнестойкости и была демонтирована (см. п. демонтадные работы), выполнить возведение данной стены с соблюдением требуемого предела огнестойкости согласно норм пожарной безопасности. Состав стены предусмотреть проектом.
3.4.8.
Выполнить устройство дверного проема в капитальной стене между торговым залом и лифтовым холлом (расположение дверного проема между комнатой операторов и грузовым лифтом). Выполнить усиление двернгого проема. Строительный размер проема с его усилением должен позволять смонтировать дверной блок 1200х2100 мм. 
4.4.6. Дверные блоки выхода из торгового зала в лестничные холлы – 3 шт. металлические, двери гладкие, шириной -  1200 мм, высотой – 2100 мм, укомплектовать  дверными доводчиками. 
           Дверной блок выхода из административного коридора в лестничный холл - металлический, дверь гладкая, шириной -  800 мм, высотой – 2100 мм, укомплектовать  дверными доводчиками.  
          Двери гладкие. Цвет – белый с порошковой покраской. Цвет - белый. Обязательное условие – отсутствие порога!
- Объемом работ предусмотреть работы по чистовой отделке откосов дверей (4 проема -штукатурка, финишная шпаклевка, покраска) со стороны общих зон торгового центра

3.4.11. выполнить тонировку фасадного остекления непрозрачной пленкой со стороны помещения. Цвет тонировки предварительно согласовать с Арендодателем.

Вентиляция

5.1.2.     Выполнить расчет системы приточно-вытяжной вентиляции из расчета необходимости обеспечения 2-х кратного воздухообмена в помещении, подбор оборудования и монтаж вентиляционных установок системы приточно – вытяжной вентиляции. 

                Расположение вентиляционных установок предполагается в помещении вентиляционной камеры. Система приточной вентиляции должна быть выполнена с подготовкой воздуха в зимний период времени, без охлаждения в летний период. 

               Предусмотреть подбор и монтаж водяного калорифера для подогрева подаваемого воздуха через приточную установку. Арендодатель предоставляет точки подключения к трубопроводу, расположенном в тепловом пункте здания для подачи перегретой воды для обеспечения подогрева воздуха через калорифер системы приточной вентиляции в Помещени. Работами предусмотреть выполнение врезки и прокладку трубопровода от точки врезки расположденной в здании, до места расположения калорифера системы приточной вентиляции. 
Места выхода воздуховодов на фасад или кровлю здания для забора и выброска воздуха, предварительно согласовать с Арендодателем. 

Кондиционирование

5.1.4. Работами предусмотреть сборку и монтаж металлических рам на кровле для установки наружных блоков кондиционеров, монтаж наружных блоков, выполнение проходок трасс холодоснабжегния через конструкции здания с последующей их герметизацией, прокладку трасс холодоснабжения до помещения от наружных блоков. Кровля здания располагается непосредственно над помещением.
Водоснабжение и канализация

5.3.10.  Предусмотреть приобретение, монтаж и подключение установки напорной канализации – бытовая канализационная насосная станция с ее расположением в комнате уборщицы.
Электротехнические сети и оборудование

5.2.15  Предусмотреть наращивание и прокладку вводного питающего кабеля от точки его ввода в помещение (стена в торговом зале – зона «путешествие, развитие», смежная с лестничным холлом лестницы ведущей на технический этаж), до места расположения электрических щитов в помещении. Длину и сечение питающего кабеля определить проектом. 
Инженер по СМР
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