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	                                  1.        ОБЩАЯ ЧАСТЬ


Объект расположен по адресу: г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 2Б, ТЦ «Колумбус».

Планируемый срок выхода на СМР – 25.01.2019 г.
Срок выполнения работ – 20 календарных дней.

1.1. Существующие арендуемые помещения расположены на цокольном этаже ТЦ «Колумбус», общая площадь – 216,58 м2, торговая площадь – 175,59 м2.
1.2. Цель проекта состоит в проведении комплекса проектных, инженерных, общестроительных, отделочных и специальных работ, связанных с открытием магазина «Зоозавр». Работы производить в соответствии с требованиями действующих в РФ Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ и т.д.
1.3. Требования к данному проекту определяются действующими на территории РФ нормативными документами, а также конструктивными и монтажными решениями фирм изготовителей монтируемого оборудования.
1.4. Принятые технические решения согласуются в установленном порядке с Заказчиком, Арендодателем и/или с надзорными организациями и органами власти.
1.5. Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям противопожарной и гигиенической безопасности, иметь сертификаты (паспорта) качества государственного образца и применяться с учётом качественных характеристик.
1.6. Проектная документация разрабатывается в составе следующих разделов:
- Архитектурно – строительный;
- Электротехнический;
       Проектную документацию выполнять в соответствии с требованиями соответствующих норм и правил, действующих на территории РФ, а также ТУ и СТУ Арендодателя.
Проектная документация предоставляется на согласование Арендодателю (с сопроводительным документом – реестром) в трех бумажных экземплярах (два из них – для Заказчика, один – для Арендодателя) и одном компакт диске с электронной версией. 

1.7. По окончании работ Подрядчик передает Арендодателю и Заказчику по одному экземпляру Исполнительной документации со штампом Подрядчика «Исполнительная документация» на каждом чертеже. К исполнительной документации прилагаются заверенные подрядчиком копии следующих документов:
•	лицензии Подрядчика по видам работ;
•	сертификаты на оборудование и материалы;
•	акты на скрытые работы по инженерным системам, в том числе:
1)	Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.
2)	Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу систем холодоснабжения и приточно-вытяжных систем.
3)	Акт гидравлических испытаний трубопроводов холодоснабжения.
4)	Акт испытания систем внутренней канализации и дренажа фанкойлов.
5)	Акт комплексного испытания оборудования.
6)	Акты освидетельствования скрытых работ на электрооборудование.
7)	Приемо-сдаточные акты между подрядной организацией и заказчиком.
8)	Технический отчет по испытанию устройств заземления и сопротивления изоляции электросетей и токоприемников.
9)	Паспорта и сертификаты на кабельную продукцию, материалы и оборудование.
10) Исполнительная монтажная документация на электроустановку.
11) Акт снятия показаний электросчетчика на дату начала производства СМР.
12) Акт снятия показаний электросчетчика на дату окончания СМР.
ВАЖНО: Обязательно предоставление фотоотчета по каждому пункту скрытых работ на электронном носителе!
1.8. Подрядчик должен на время проведения ремонтно-строительных работ застраховать свою гражданскую ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика, Арендодателя или иных третьих лиц по всем рискам, связанным с осуществлением обязательств по Договору подряда в соответствии с настоящим ТЗ. Страховая сумма должна составлять сумму не менее 5 200 000 рублей.
1.9. Все вопросы и изменения, возникающие в процессе проектирования и производства ремонтно-строительных работ, согласуются с Заказчиком и Арендодателем.
1.10. При проектировании и производстве работ руководствоваться настоящим Техническим заданием, приложениями к настоящему техническому заданию, а также СТУ и ТУ Арендодателя.
1.11. Перечень приложений к настоящему Техническому Заданию:
- Приложение №1 – «Планировка помещений» (файл КОМПЛЕКТ).
Подрядчику необходимо разработать проект, а также выполнить в соответствии с проектом необходимые строительно-монтажные работы. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СОГЛАСУЮТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ ДО ВНЕСЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ. 
1.12. ВАЖНО: При Проектировании и производстве СМР нижняя отметка всех вновь возводимых инженерных коммуникаций, за исключением Светового оборудования не должна быть ниже отметки 3150мм от уровня чистого пола.
2. СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1. В помещениях магазина «Зоозавр» в здании Торгового центра предусмотрены следующие помещения (размеры ориентировочные) - см. Планировка (Приложение № 1, лист «План возводимых перегородок»).
3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3.1. Общие положения и демонтажные работы.
3.1.1. Рекомендованная организация по вывозу мусора: На время производства ремонтно-строительных работ на объекте заключить Договор на вывоз строительного мусора с компанией ООО «ВторЭкоТрейд» ИНН 7701909647, КПП 770101001, по цене не выше 500 руб/м3. Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, строение 1, офис 11 и предоставить копию договора в ПАО «Детский мир» в течение трех дней с момента заключения договора. Контакты: Алексей Кожевников 8(915)224-27-77, 9994909@mail.ru
3.1.2. Высота от уровня чистого пола: 
       - до плиты перекрытия (ж/бетон) – примерно 4750мм.
- до уровня подвесного потолка  – 3150 мм.
3.1.3. Потолочное перекрытие – ж/бетон. 
3.1.4. ВАЖНО!!! При выполнении проектов терминологию «Склад» не применять. Вместо этого указывать «Помещение для приема и подготовки товара к продаже».

3.2. Полы. 
3.2.1. Остается существующее напольное покрытие. Заменить (при необходимости) битую и сверленную плитку на проходах.
3.2.2.  Выполнить в стяжке закладные элементы для электроснабжения кассовых терминалов.

3.3. Стены, колонны, перегородки, рольставни, витринное остекление.  

3.3.1. Перегородки по периметру Помещения, отделяющие Зоозавр от других арендаторов, выполнены арендодателем.
3.3.2. Выполнить перенос одного полотна стекла, чтобы переместить входную дверь в магазин согласно планировки.
3.3.3. Выполнить зашивку ГКЛ 12.5мм в один слой по металлическому каркасу всех вертикальных транзитных коммуникаций в торговом зале. Высота зашивки от пола до подвесного потолка. В местах прохождения межколонных связей обшивку производить до высоты 2000мм.
3.3.4. Для выравнивания стен по периметру торгового зала, а также в местах расположения металлоконструкций связей жёсткости в торговом зале (при наличии), согласно планограммы (Приложение №1), смонтировать металлический каркас из стального оцинкованного профиля 75мм от пола до подвесного потолка и обшить смонтированный каркас листами ГКЛ толщиной в 1 лист ГКЛ 12,5мм. Обшивку в местах расположения пристенного торгового оборудования выполнять ГКЛ 12.5мм по металлическому каркасу от высоты 2000мм до подвесного потолка. В местах установки пристенного каркасного (пространственного) оборудования, обшивку из ГКЛ и малярные работы производить на всю высоту. В местах, свободных от торгового оборудования (с заходом на оборудование на участках шириной не менее 300мм), обшивку выполнить от пола до подвесного потолка. При установке стоек металлического каркаса необходимо соблюдать условие доступа к запорно-регулирующей арматуре системы отопления, расположенной за обшивкой. Стойки следует располагать не ближе 200мм. от запорно-регулирующей арматуры.
3.3.5. Закладные под оборудование:
В перегородках на которых устанавливается стандартное оборудование (см. Приложение №1), по периметру Торгового зала необходимо предусмотреть монтаж закладной из фанеры толщиной 12 мм. Закладную убрать за обшивку из ГКЛ 12.5 мм. на высоте от 2300мм до 2400мм (полоска 100мм). В существующих перегородках монтаж фанеры произвести в накладку.
3.3.6. Согласно планограммы (Приложение №1) выполнить монтаж перегородки из ГКЛ 12.5мм в один слой с двух сторон по металлическому каркасу 75мм, отделяющих административно-бытовое помещение (далее – Офис) и склад от Торгового зала на высоту 2700 мм. без заполнения минватой для обеспечения работы системы дымоудаления. При этом вертикальные стойки металлокаркаса перегородки необходимо крепить к полу и ж/б перекрытию для обеспечения жесткости.
3.3.7. ВСЕ колонны в Торговом зале помеченные на планограмме и вдоль которых проходят инженерные коммуникации обшить ГКЛ от пола до подвесного потолка, с учетом п. 3.3.30.
3.3.8. Выполнить обшивку листами ГКЛ по металлическому каркасу ниш под размещение пожарных шкафов (при их наличии). Пожарные шкафы, расположенные в торговом зале на колоннах и стенах должны быть встроены в обшивку ГКЛ.
3.3.9. В местах установки прайс-чекеров (см. Приложение №1 лист «План расположения розеточной сети», обшить листами ГКЛ по металлокаркасу от пола до подвесного потолка колонну для последующего монтажа прайс-чекера. Три стороны колонны обшить максимально близко к колонне, а четвёртую, обращённую к прайс-чекеру обшить с отступом от колонны 150мм. Усилить одну сторону обшивки, направленную в сторону прайс-чекера, фанерой толщиной 6мм от высоты 200мм до высоты 1800мм. В месте монтажа накладной розетки выполнить вырез размером 150х150мм в обшивке ГКЛ и фанере. Накладная розетка монтируется непосредственно на колонну (НЕ на обшивку). Высота будущей установки розетки и ось выреза – 1300мм от пола по оси колонны. Для обеспечения возможности будущей установки розетки смонтировать опорную площадку из фанеры толщиной 12мм. Плоскость установки розетки должна быть утоплена в сторону колонны (зазора между колоннами) от фасадной плоскости установки прайс-чекера на расстояние 100…150мм.
3.3.10. В месте расположения деформационного шва здания (при наличии), в конструкции перегородок и обшивок выполнить зазор между листами ГКЛ не менее 15мм. Зазор обрамить двумя пластиковыми уголками с шириной полки не более 20мм. Уголки покрасить в цвет стены, на которую он закреплен.
3.3.11. Произвести обшивку магистралей инженерных коммуникаций, проходящих по вертикали через помещение магазина. Обшивку производить в один слой ГКЛ 12.5мм по металлокаркасу 75мм. Стоечный профиль металлокаркаса упереть в пол-потолок для обеспечения жестокости каркаса. Крепление к воздуховодам и инженерным коммуникациям строго запрещено. 
4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
4.1.	 Потолки:
4.1.1. В Торговом зале, на Складе и в Офисе остается существующий потолок «Армстронг». Заменить поврежденные и со следами протечек потолочные плитки.
4.1.4. Непосредственно перед открытием магазина, после завершения работ смежными подрядчиками по пожарной безопасности, ИТ, видеонаблюдению и прочим слаботочным системам, произвести окраску смонтированных ими коммуникаций (лотки, провода, гофротрубы), а также восстановить возникшие в результате этих смежных работ повреждения отделки.

4.2.	Стены, перегородки, колонны:
4.2.1.	Выполнить чистовую отделку всех стен, колонн и перегородок из ГКЛ. 
4.2.2.	Торговый зал:
- все перегородки и колонны из ГКЛ (в том числе, обшивка периметровых стен, и обшивка вертикального фриза над остеклением) -   окрасить акриловой краской минимум в 2 слоя по предварительно подготовленной поверхности («Ротбанд», «Ветонит LR+», при необходимости - армирующая малярная сетка). Внешние вертикальные углы обрамить армирующим малярным уголком. ВСЕ колонны и перегородки предварительно оклеить сеткой «паутинка». Шпаклевочные работы выполнить поверх сетки. Перед окраской в обязательном порядке поверхность финишного шпатлевочного слоя зашкуривается.
Колеровка стен, колонн и иных обшивок из ГКЛ указана на листе «План отделки стен» (см. Приложение №1), а именно:
Зона ресепшен Имидж (желтый цвет по Файл Комплект):
Красить на всю высоту в цвет Dulux 40YY83/043 (светло-бежевый).
  Периметровые стены загрунтовать и окрасить следующим образом:
               на высоту от уровня чистого пола до 2300 мм красить в цвет Dulux 30RB 73/016 (светло-серый цвет).

· на высоту от 2300 мм до подвесного потолка красить в цвет Dulux 60YY 65/669 (цвет лимонный),
· колонны - цвет Dulux 30RB 73/016 (светло-серый цвет).
Для обеспечения качества колеровки применить импортную краску, ценой и качеством не ниже «Tikkurila», колеруемую по базе С.
ВНИМАНИЕ!!! ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПОКРАСКИ СТЕН ПРИНИМАТЬ ПО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ ФАЙЛ КОМПЛЕКТА (Приложение №1 к данному Техническому заданию).
4.2.3. Офис - все перегородки и колонны из бетона и ГКЛ -  окрасить акриловой краской на всю высоту  по предварительно подготовленным поверхностям («Ротбанд», «Ветонит LR+», предварительно оклеить сеткой «паутинка»). Все внешние вертикальные углы перед нанесением шпаклёвки обрамить армирующим малярным уголком. Цвет окраски Dulux 40YY83/043 (светло-бежевый).
4.2.4. Помещение подсортировки (Склад) - все перегородки и колонны из бетона, блоков и ГКЛ -  окрасить акриловой краской на всю высоту. Сплошного шпатлевания поверхности стен и перегородок не производить. Выполнить заделку шпатлёвкой с последующей шлифовкой швов между листами ГКЛ и точек установки крепёжных саморезов, поверхность загрунтовать и окрасить. Цвет окраски Dulux 40YY83/043 (светло-бежевый). Поверхность сэндвич-панелей не отделывать (при наличии).
4.2.5. По окончании отделочных работ все внешние вертикальные углы колонн, стен и перегородок в Офисе (не в торговом зале) обрамить (обклеить) до высоты 2700…3000мм белыми пластиковыми уголками. Выступание клея за границы уголков не допускаются.  Обеспечить абсолютное примыкание уголков к защищаемым поверхностям.
4.2.6. В торговом зале все внешние углы колонн обрамить аналогичным вертикальным уголком, но цвета, максимально приближенного к цвету колонн. Уголки должны быть не окрашенными краской, а цельнокрашенными при изготовлении. 
Например, ПВХ уголок польского производства фирмы «Cezar».

4.4.	Двери:
4.4.1.	Дверные проемы и направление открытия створок дверей выполнить в соответствии с предоставленным планом размещения помещений (Приложение №1) и требованиями соответствующих противопожарных норм.
4.4.2. В проёмах, в которых планируется установка металлических дверей выполнить усиление в виде двух стоек из стальной профильной трубы сечением не менее 50х50 мм, длина стоек от пола до перекрытия. Стойки усиления крепить к конструкциям пола и перекрытия при помощи металлических анкеров.
4.4.3.	Дверной блок из Склада в Торговый зал – не противопожарный, двухстворчатый, шириной не менее 1200мм в свету, высотой – не менее 2050мм.  Толщина металла – не менее 1,5мм. Дверь гладкая. Цвет – белый с порошковой покраской. Установить замок «антипаника». Установить доводчик.
Обязательное условие – отсутствие порогов (допускается применение порогов в виде стальной полосы толщиной не более 3 мм, пороги тщательно закрепить к конструкции пола металлическими анкерами) !!!
4.4.4. Дверной блок из торгового зала в офисное помещение – не противопожарный, одностворчатый, шириной не менее 900мм в свету, высотой – не менее 2050мм.  Толщина металла – не менее 1,5мм. Дверь гладкая. Цвет – белый с порошковой покраской. Установить замки цилиндрового типа, поворотную ручку. Установить доводчик. 
4.4.7. Для всех дверей Офиса и Склада смонтировать механические упоры – ограничители открывания.
4.4.8.    Установить замок-барашек на металлическую дверь выхода из склада в общие зоны ТЦ. Заменить личинки замков стеклянной двери главного входа.
4.4.9.   Непосредственно перед открытием магазина, после завершения работ смежными подрядчиками по пожарной безопасности, ИТ, видеонаблюдению и прочим слаботочным системам, произвести окраску смонтированных ими коммуникаций (лотки, провода, гофротрубы), а также восстановить возникшие в результате этих смежных работ повреждения отделки.
5. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
5.1	ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

5.1.1. Системы вентиляции и кондиционирования остаются существующие от действующего оборудования ТЦ и не требуют какой-либо доработки.





5.2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ
5.2.1. Разработать проект и выполнить монтаж системы электроснабжения помещений в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, ПУЭ, СНиП и ТУ Арендодателя для целей использования помещений в качестве магазина товаров детского ассортимента. Напряжение сети – 380/220В с глухозаземлённой нейтралью.  Мощность определяется проектом Арендатора, но не более 15 кВт. 
Питание подается в одном месте, в электрощитовой Арендатора, по одной кабельной линии. 
Вводной кабель проложен в лотке до места размещения электрощита в торговом зале.
На приём мощности (15 кВт) должен быть спроектирован и выполнен вводной распределительный щит (ВРЩ). ВРЩ должен состоять из вводной панели (ВП) с отсеком под учет и распределительной панели (РП). Допускается использование корпуса и комплектующих существующего ВРЩ.
ВРЩ должен быть заводского изготовления и настенного исполнения, иметь паспорт изделия и сертификат соответствия требованиям ГОСТ. 
В случае, если расчетная по выполненному проекту нагрузка окажется меньше, чем предоставляется Арендодателем в соответствии с ТУ, произвести перерасчет, добавив резерв (в т. ч. на освещение) или нагрузку на имеющиеся потребители с целью максимального приближения к величине предоставляемой мощности.
Предусмотреть установку во вводной панели автоматического выключателя АВВ серии S, с предельной отключающей способностью не ниже 6 кА. Допускается использование существующего в электрощитке автоматического выключателя при соответствии его проектной мощности.
Допускается применение эквивалентного оборудования Legrand, SchneiderElectric без снижения основных технических характеристик.
Номиналы групповых автоматов, сечения отходящих проводов и кабелей рассчитать согласно нагрузке и проверить по потерям напряжения. Систему заземления выполнить TN-C-S. 
Проект электроснабжения предоставить по Акту Арендодателю на согласование в трех бумажных и одном электронном (на CD) экземплярах. Один экземпляр после согласования проекта передать по Акту Арендодателю, два экземпляра и CD– Заказчику.
Все проектируемые внутренние силовые линии и линии освещения в Помещении Арендатора должны быть выполнены кабелем по ГОСТ с медными жилами марки ВВГнг-LS. Применение указанной марки кабеля строго обязательно к выполнению!
5.2.2. Согласно ТУ Арендодателя в ВРУ Арендатора необходимо выполнить технический учёт и установить трёх-тарифный счётчик электрической энергии. Тип устанавливаемого счётчика согласовать с Арендодателем в составе проекта раздел ЭОМ. Допускается использование существующего прибора учета.
5.2.3. Проектом предусмотреть обеспечение третьей категории надежности электроснабжения электроустановки – один электрический ввод.
При этом необходимо запитать от него ответственные потребители: основное и аварийное освещение, компьютерные сети, кассовые терминалы, пультовую охрану, видеонаблюдение, систему голосового оповещения СГО, бытовые сети электроснабжения.
5.2.4. Проектом предусмотреть присоединение к источнику электроснабжения по пяти проводной схеме с учётом ТУ энергоснабжающей организации на присоединение мощности. Систему заземления принять ТN-C-S в комплексе с системой уравнивания потенциалов и применением УЗО на необходимые потребители.
5.2.5. ВАЖНО: система голосового оповещения СГО должна отключаться при поступлении сигнала от пожарной сигнализации.
5.2.6. При выборе корпуса электрощита выполнить условие обеспечения не менее чем 20% запаса свободного пространства в электрощите. 
5.2.7. Включение основного и резервного освещения в торговом зале и Складе, а также включение внутренней рекламной вывески над входом в магазин, освещение входного портала, подсветку подвесных рекламных кубов в торговом зале магазина, световых рекламных конструкций в витрине магазина предусмотреть посредством установки магнитных пускателей, при этом кнопки «пуск – стоп» (именно кнопочные посты, а не выключатели) расположить в помещении Офиса, под электрощитом (ВРЩ) - см. Приложение №1, лист «План расположения розеточной сети». Управление освещением выполнить с автоматическим отключением при снятии напряжения и ручным включением кнопками после подачи напряжения, управление аварийным освещением выполнить без автоматики. Кнопочный пост выполнить из 3 (трёх) пар кнопок (одна пара для освещения торгового зала и портала, одна пара для освещения склада, по одной паре для освещения подвесных рекламных кубов в торговом зале и внутренней рекламной вывески над входом в магазин (если не предусмотрено, то РЕЗЕРВ)). 
5.2.8. В Офисном помещении (кроме торгового зала и Склада) должен быть установлен выключатель освещения. 
5.2.9. Предусмотреть 4 вида освещения: рабочее, дежурное, аварийное и эвакуационное - на путях эвакуации. На гребёнке, для подключения освещения установить противопожарное УЗО с током утечки 300 мА.
5.2.10. Основные двери  и дверь запасного выхода, а также пути эвакуации оборудовать эвакуационными светильниками (с пиктограммами) на аккумуляторах. Такие же светильники установить (подвесить под потолком) в торговом зале, при этом с любой точки торгового зала с высоты роста человека должно быть видно не менее двух эвакуационных светильников. Типы светильников согласовать с Арендодателем в составе проекта ЭОМ.
5.2.11. Высота установки светильников освещения торгового зала – 3150м, на Складе –  3150мм, в офисных помещениях – 3150мм (устанавливаются в конструкцию подвесного потолка). Все светильники остаются существующие.
К светильникам аварийного освещения приобрести и смонтировать БАПы соответствующей мощности 
· . В торговом зале (прежде всего у выходов и над кассами), на Складе, в офисном помещении, в соответствии с требованиями соответствующих противопожарных норм, установить светильники аварийного освещения, которые подключить через БАПы.
· Выполнить перенос двух существующих светильников из склада в офис.
5.2.12. [bookmark: _GoBack]В качестве аварийных светильников использовать штатные светильники дежурного освещения. Количество работающих от аккумуляторов ламп аварийных светильников должно быть выбрано из условия обеспечения уровня освещенности в любой точке на уровне пола – не менее 1 люкс.  Время работы светильников от БАПов – не менее 60 минут. В штатном режиме (при наличии электрического ввода) эти светильники должны работать в обычном режиме, т.е. не должны выключаться с кнопочных постов. Аварийные светильники конструктивно идентичны остальным светильникам в помещении.  ВАЖНО!!!. Выполнить маркировку аварийных светильников.
5.2.13. По окончании монтажных работ выполнить испытания системы аварийного освещения. Предоставить Акт испытания аварийных светильников с указанием количества работающих светильников от БАП и паспортных данных работы БАП.
5.2.14. Монтаж электрических сетей выполнить проводами и кабелями по ГОСТ в двойной изоляции с медными жилами, типа ВВГнг-LS (Применение кабелей по ТУ запрещено). Сети смонтировать легкодоступными и заменяемыми. Предусмотреть возможность развития и наращивания сетей без изменения уже существующих:
-	магистральные трассы силовых сетей электропроводки уложить максимально аккуратно в металлических лотках. 
-	присоединение групп электроприемников общего технологического назначения и ответственных электропотребителей выполнить по радиальным схемам.
5.2.15. Во всех помещениях применить скрытую электропроводку и розетки с внутренним монтажом. Применить качественные (не дешевые) розетки без защитных шторок (розетки типа «Прима» - не применять).
В исключительных случаях и обязательно по согласованию с Заказчиком, при невозможности скрытого монтажа, (кирпичные или бетонные стены без обшивки ГКЛ и невозможности штробления) допускается, монтировать электропроводку в электротехнических коробах и устанавливать накладные розетки. В этом случае кабель должен подойти к каждой колонне в лотке за подвесным потолком, опуск от лотка на колонну выполнить в кабель-канале.
5.2.16. Розеточные группы в офисном помещении установить на высоте 200мм от уровня чистого пола в соответствии со схемой размещения розеток и электрооборудования (см. Приложение №1, лист «План расположения розеточной сети»).
5.2.17. На каждом автоматизированном рабочем месте (см. Приложение №1, лист «План расположения розеточной сети») требуется установить:
	-	две сдвоенные электрические розетки с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к сети технологического электропитания оборудования ЛВС и ПК пользователей. Розетки необходимо подписать по назначению;
	-	одну сдвоенную электрическую розетку с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к бытовой сети электропитания электропотребителей, не относящихся к оборудованию ЛВС и ПК пользователей. 
Бытовые и компьютерные розетки промаркировать в соответствии с правилами.
5.2.18. Питание каждого кассового терминала следует осуществлять в гофротрубе через штробу в напольном покрытии отдельными группами по двум линиям: одна для подключения кассового аппарата – 2 сдвоенные розетки, другая для подключения дополнительного оборудования (детектор валют и т.д.) – 3 сдвоенные розетки. Розетки должны быть отличными друг от друга и иметь соответствующую маркировку («компьютерная» и «бытовая»). Технически электропроводку выполнить методом скрытой проводки в гофротрубе в напольной стяжке. Выпуск проводов выполнять строго по указанным размерам (План расположения розеточной сети – см. Приложение №1), разводку по кассам и установку розеток выполнять по месту, после монтажа кассовых столов.
5.2.19. Дополнительно для последующей прокладки слаботочных проводов к кассовым терминалам выполнить монтаж двух гофротруб диаметром 25мм к каждому кассовому модулю (сдвоенному модулю) скрытно в стяжке, далее скрытно внутри ближайшей стены (или стойки входного портала) до верха обшивки стены (портала). К стойке «ресепшен» дополнительно к двум гофротрубам диаметром 25мм проложить одну трубу диаметром 32мм. Гофротрубы диаметром 25 и 32мм проложить и в полу, и в стене СКРЫТНО.
5.2.20. Для питания внутренней рекламной вывески, расположенной на входе в магазин предусмотреть отдельную группу мощностью 1,0 кВт, управление включением рекламной вывески вывести на кнопку в кнопочном посту включения. Место вывода электропитания рекламной вывески – по центру входной двери.  Питающий кабель длиной 1000мм вывести  в запотолочное пространство над входным проемом внутри магазина, заизолировать концы, сбухтить и повесить бирку «Реклама».
5.2.21. В зоне входной группы, по центральной оси проема двери предусмотреть монтаж электрической розетки ниже подвесного потолка для подключения счетчика посетителей (ориентировочная мощность 0,3 кВт), розетку пометить биркой «счётчик».
5.2.22. Для электроснабжения оборудования Пультовой охраны предусмотреть подачу электропитания от электрощитовой (от отдельного автомата номиналом не более 10А в щите питания розеток) в за потолочном пространстве над электрическим щитом в помещении Офиса в гофротрубе (над подвесным потолком). Кабель 3х1,5мм2 завести в распаячную коробку, заизолировать повесить бирку «ОХРАНА».
5.2.23. Выполнить монтаж одинарной электрической розетки в месте монтажа прайс-чекера (указано на листе «План расположения розеточной сети», на колонне). Розетку установить в нише на глубине 100…150мм от ГКЛ обшивки колонны на высоте 1300мм от пола (см. п. 3.3.33.). Розетка монтируется за обшивку колонны.
5.2.24. Установить розетки на высоте 2100 мм. от пола над витринами ZV60 для подключения их подсветки.
5.2.25. Установить розетки для питания холодильников (указаны на листе «План расстановки Торгового оборудования»). Высота установки розеток – 500мм от пола. Применить скрытую проводку.
5.2.26. До начала электромонтажных работ смонтировать щит временного электроснабжения с обязательной установкой прибора учета/использовать существующий, составить с Арендодателем Акт приемки временного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчика, начальных показаний. При переходе на постоянный электрический ввод составить с Арендодателем Акт с указанием конечных показаний временного счетчика.
Одновременно при переходе на постоянный ввод составить с Арендодателем Акт приемки постоянного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчика, начальных показаний, коэффициента трансформации.
5.2.27. Выполнить испытания и измерения смонтированной электроустановки компанией, имеющей документы и свидетельства, разрешающие проведение подобных работ.  Предоставить Технический отчёт испытаний электроустановки в 3-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде на компакт-диске (в т.ч. два оригинальных экз. – Заказчику).
5.2.28. По окончании работ и сдаче объекта должна быть представлена вся проектная исполнительная документация в 3 экземплярах (в том числе, один – Арендодателю), в том числе исполнительные чертежи, акты скрытых работ, акт приемки постоянного узла учета потреблённой электроэнергии, акт испытания системы аварийного освещения, промежуточные акты, пуско – наладочные акты, паспорта вентсистем, технический отчет (3 оригинальных экземпляра), сертификаты и паспорта на установленные материалы и оборудование.
5.2.29. Проектом предусмотреть линию электроснабжения системы голосового оповещения СГО для этого предусмотреть подачу электропитания от электрощитовой (от отдельного автомата в щите ответственных потребителей) по электротехническому лотку в Торговом зале в зону ресепшен. На конце линии установить одинарную розетку. Розетку пометить биркой «СГО». Расчётная мощность подключаемого к линии оборудования – 700Вт. Предусмотреть автоматическое отключение линии питания СГО по сигналу от противопожарной сигнализации.

5.4. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
Остается без изменений.

5.5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5.5.1. Арендодателем выполнен монтаж систем пожаротушения, сигнализации и дымоудаления без учета планировки Арендатора и размещения административно-бытовых помещений Арендатора.  
При проведении ремонтно-строительных работ принять меры и обеспечить сохранность элементов систем противопожарной безопасности в Помещении. В случае повреждения систем противопожарной безопасности восстановить указанные системы в полном объеме
5.5.2. ВАЖНО: Обеспечить отключение от сигнала пожарной сигнализации ТЦ: А) Музыки (СГО); Б) СКУД; «Сухой контакт» от системы пожарной сигнализации в зону расположения электрощита магазина протягивает подрядчик арендодателя. Необходимо компенсировать ему расходы в размере 3 000 руб.

6. УБОРКА ПОМЕЩЕНИЯ
6.1. До сдачи результатов выполненных работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, обеспечить влажную уборку и мытье полов помещений объекта, вымыть стекла, удалить все пятна краски и иных строительных материалов со всех поверхностей и произвести другие аналогичные работы, необходимые и достаточные для немедленной эксплуатации магазина.



Инженер по СМР
Департамента строительства и эксплуатации  
недвижимости ПАО «Детский мир»                                                                                     Кижапкин Н.И.






















































