
 
                                                                                                                                      

 

 

 

Техническое задание 

на проектирование, поставку оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы (ПНР) системы 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) в металлическом коробочном мезонине РЦ Бекасово-1. 
 

1. Общие требования: 

Показатели Требования  

       1.Характеристика услуги Проектирование, поставка оборудования, монтаж и 

ПНР системы АПС и СОУЭ, включая интеграцию в 

существующую систему ОРИОН Про. 

2. Опыт работы Исполнителя Не менее 5 (пяти) лет. 

Обязательно наличие опыта монтажа 

противопожарных систем на объектах не менее 50 

тыс. кв. м. 

Опыт подтверждается справкой с указанием объектов, 

общей площади объектов, перечня систем, и 

контактных данных Контрагентов для связи. 

3. Предварительное обследование Объекта Предварительный выезд на объект и проведение 

обследования является обязательным условием для 

предоставления коммерческого предложения. 

4. Отсрочка платежа Оплата производиться строго после приемки 

выполненных работ и проведения Комплексных 

Испытаний Пожарной Системы (КИПС) объекта и 

только в случае положительного результата и полной 

работоспособности системы. Если КИПС 

отрицательные, оплата не производится до 

положительного результата.  

Формат оплаты – 100% постоплата.  

Отсрочка платежа 10 (десять) банковских дней с 

момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи 

выполненных работ и получения от Исполнителя 

оригинала счетов, оформленных надлежащим 

образом. Обязательно заключение договора по форме 

ПАО «Детский мир» 

5. Период оказания услуги июнь-август 2021 г 

6. Описание Объекта Общая площадь склада – ~71 000м2, состоит из 

четырех противопожарных отсеков и двух АБЧ. 

Конструктивная схема здания – каркас с сеткой 

колонн 12м х 24м в зоне склада 

Мезонин состоит из 5-х этажей, (пол + 4). Примерный 

размер мезонина 110х35,5 метров 

Площадь одного этажа ~ 3905 м2,  

Общая площадь мезонина, включая уровень пола ~ 19 

525м2. 

Перечень противопожарных систем объекта: 

 Система спринклерного пожаротушения; 

 Внутренний противопожарный водопровод; 

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 

 Система оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ); 

 Система газового пожаротушения серверных 

(ГПТ); 

 Система дымоудаления, включая ОЗК (ДУ); 



 Противопожарные ворота (механика + 

автоматика); 

 

Автоматическая пожарная сигнализация:  

Адресная автоматическая пожарная сигнализация 

построена на оборудовании компании ЗАО НВП 

"Болид" ИСО Орион. Подробную информацию можно 

получить при посещении Объекта. 

7. Основные задачи в рамках Договора 7.1 Разработать и согласовать с Заказчиком 

проект стадии Р на оснащение мезонинного 

склада системами адресной автоматической 

пожарной сигнализации (АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре (СОУЭ). Система АПС должна быть 

выполнена на базе оборудования ЗАО НВП 

"Болид".  

Проектные решения должны 

предусматривать полную интеграцию 

проектируемых систем в уже существующие 

на Объекте системы противопожарной 

защиты. 

7.2 Осуществить поставку и монтаж 

оборудования, согласно разработанного 

Рабочего проекта. 

7.3 Выполнить пусконаладочные работы систем 

АПС и СОУЭ, а также полную интеграцию с 

имеющейся на объекте адресной системой 

автоматической пожарной сигнализации, 

построенной на оборудовании компании ЗАО 

НВП "Болид", а также системами 

противопожарной автоматики и 

пожаротушения. 

7.4 В рамках настройки установленного на 

Объекте программного комплекса АРМ 

«Орион Про» необходимо: 

 Отрисовать планировки всех этажей 

мезонинного склада Объекта. 

 Отобразить на планировках все приборы, 

оконечные и исполнительные устройства 

противопожарной системы, в 

соответствие с фактическим 

месторасположением монтажа. 

 Комплекс АРМ «Орион Про» должен 

давать возможность диспетчеризации 

работы систем противопожарной 

автоматики, а именно: системы 

дымоудаления и огнезадерживающих 

клапанов, автоматики пожаротушения в 

Узлах управления тушением, системой 

контроля доступа, в части разблокировки 

путей эвакуации, противопожарных ворот 

и др. 

7.5. Диспетчеризация противопожарных систем 

посредством программного комплекса АРМ 

«Орион Про» должна осуществляться из 

помещений: 

 Дежурной смены (Бекасово1, КПП)  

 Службы безопасности объекта (Бекасово-

1) 

7.6. По окончанию работ, Исполнитель обязан 

подготовить и согласовать с Заказчиком 

методику Комплексных Испытаний Пожарной 

Системы (КИПС) объекта. После согласования 

совместно с рабочей комиссией Заказчика 

выполнить КИПС и продемонстрировать 



полную работоспособность систем и 

комплекса АРМ «Орион Про». 

7.7. По окончанию работ Исполнитель 

предоставляет комплект Исполнительной 

документации (ИД) на системы. ИД должна 

быть актуальна фактическому состоянию 

систем на момент окончания работ. 

Исполнитель передает Заказчику ИД на 

бумажном носителе (3 экземпляра) и в 

электронном, редактируемом виде (.dwg). 

7.8. Дополнительно Исполнитель передает 

Заказчику полный пакет эксплуатационной 

документации, включая инструкции для 

операторов и дежурного персонала Заказчика. 

7.9. Исполнитель проводит обучение операторов и 

дежурного персонала Заказчика работе с 

системами АПС и СОУЭ, включая АРМ 

«Орион Про» и проверяет качество усвоенного 

материала. А также обеспечивает в течении 

гарантийного срока неограниченное 

количество повторных обучений персонала 

Заказчика по требованию Заказчика. 

7.10. Исполнитель должен обеспечить наличие на 

объекте квалифицированного персонала в 

количестве, достаточном для выполнения всех 

видов работ по договору. 

7.11. Исполнитель в течении 3 (трех) дней с даты 

подписания Договора, должен приступить к 

исполнению работ по Договору.  

7.12. На объекте Исполнителем должен быть 

заведен журнал учета и регистрации 

выполняемых по договору работ. 

8.Требования к Исполнителю 8.1. Исполнитель должен иметь действующую 

лицензию на «производство работ по 

монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений» (Лицензия МЧС). Дата 

окончания срока действия лицензии должна 

быть на ранее, чем дата оказания срока 

Договора, в противном случае Исполнитель 

обязуется получить новую лицензию 

(продлить действие существующей лицензии) 

в срок не позднее даты окончания 

действующей лицензии. 

8.2. Исполнитель должен иметь действующее 

членство в саморегулируемой организации 

(СРО) Проектировщиков. Подтверждается 

Свидетельством СРО Проектировщиков или 

выпиской из реестра членов СРО. 

8.3. Исполнитель должен иметь действующее 

членство в саморегулируемой организации 

(СРО) Строителей. Подтверждается 

Свидетельством СРО Строителей или 

выпиской из реестра членов СРО. 

8.4. Исполнитель должен иметь необходимые 

материально технические ресурсы и 

оснащение для выполнения работ по 

договору. Подтверждается справкой о 

материально-технических ресурсах 

компании. 

        9. Требования к персоналу Исполнителя. 9.1. Персонал Исполнителя, оказывающий услуги 

на объекте Заказчика, должен иметь 

Российское гражданство или иностранное 

гражданство (в последнем случае должны 

быть соблюдены все требования 

законодательства Российской Федерации: 



регистрация по месту нахождения, разрешение 

на трудовую деятельность в РФ и т.д.); 

9.2. Персонал Исполнителя должен иметь 

необходимый опыт и квалификацию работы с 

противопожарными системами, в том числе с 

системами производства ЗАО НВП «Болид». 

Подтверждается предоставлением 

квалификационных аттестатов о прохождении 

обучения сотрудников в количестве не менее 

2-х. 

9.3. Сотрудники Исполнителя, выполняющие 

работы на высоте, должны иметь 

удостоверения на группу по безопасности 

работ на высоте. Подтверждается 

предоставлением удостоверений о 

прохождении обучения сотрудников в 

количестве не менее 2-х. 

9.4. Сотрудники Исполнителя должны иметь все 

прочие необходимые разрешения и допуски, в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

         10. Возмещение претензий Государственных 

служб 

При предъявлении претензий Государственных 

инспектирующих и других служб, Исполнитель несет 

финансовую и юридическую ответственность по их 

оплате из собственных средств. 

         11. Ответственность Исполнителя 11.1. За соблюдение полноты, качества и сроков 

проведения работ/услуг. 

11.2. За соблюдение сотрудниками Исполнителя 

норм и правил охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности, электробезопасности, 

экологической безопасности, режима работы и 

внутренних правил Объекта. 

11.3. Ответственность исполнителя не 

ограничивается общей суммой Договора. 

        12. Дополнительные расходы по услуге В итоговую стоимость предложения включаются все 

дополнительные (сопутствующие) расходы. 

        13. Гарантийные обязательства Гарантийный период на оказанные услуги составляет 

36 месяцев с даты подписания акта выполненных 

работ по Договору. 

14. Форма предоставления КП Коммерческое предложение должно включать в себя: 

 Спецификацию предлагаемых к поставке и 

установке оборудования и расходных 

материалов, с описание характеристик и 

указанием количества и стоимости в рублях 

без учёта НДС.  

 Детализацию стоимости по разделам работ 

(разработка проекта, монтажные работы, 

пусконаладочные работы, выпуск ИД, 

прочие затраты) 

 Эскизный проект с расстановкой 

оборудования, предлагаемого в 

коммерческом предложении. 

 Детальный производственный график 

исполнения работ, с указанием предлагаемых 

сроков реализации этапов. 

КП предоставляется по форме, приложенной к 

техническому заданию с печатью и подписью.  

15. Требования к Договору Подписание договора по форме ПАО «Детский мир» 

без протокола разногласий 

16. Соответствие законодательству Российской 

Федерации  
8.1 Проектная документация, оборудование, 

монтажные и пусконаладочные работы 

должны соответствовать требованиям: 



- Федерального закона РФ от 30.12.2009 N 

384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"; 

- Федерального закона РФ от 22.07.2008 N 

123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

-Специально-техническим условиям, 

разработанным на Объект; 

-постановлению Правительства РФ от 

16.09.2020 г. «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской 

Федерации» 
17. Особые условия Проведение огневых и других 

пожароопасных работ в здании и помещениях 

Объекта не допускается. 
 

 

 

Начальник управления развития Евграфов А.А. 


