Тарификатор (базовые единичные расценки) на строительно-монтажные работы

	№
	Наименование
	ед.изм
	Стоимость работ (руб) в т.ч. НДС 20%
	Стоимость материалов (руб) в т.ч. НДС 20%

	1
	Доработка проектной документации в связи с изменениями, в том числе подготовка дополнительного комплекта исполнительной документации для сдачи
	компл.
	15000
	0

	2
	Проект ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования)
	шт
	30000
	0

	3
	Проект АР (архитектурные решения), в т.ч. комплект исполнительных чертежей
	шт
	30000
	0

	4
	Проект водоснабжения и канализации
	шт
	13000
	0

	5
	Проект ЭОМ (электроснабжение)
	шт
	30000
	0

	6
	Согласование проектов и работ с Арендодателем
	к-т
	5000
	0

	7
	Технический отчет испытаний электроустановок
	шт
	12000
	0

	8
	Алмазное бурение диаметром до 200мм
	шт
	3000
	0

	9
	Аренда механизмов ( подъемник )
	час
	1500
	0

	10
	Монтаж стеклянных витрин. Стекло прозрачное триплекс или стекла закаленного 12мм с цветной армированной пленкой К4. 
	м2
	2010
	7050

	11
	Герметизация мест проходки коммуникаций противопожарными составами, до 150мм
	шт
	150
	170

	12
	Грунтовка поверхностей стен и колонн
	м2
	17
	5

	13
	Грунтовка полов
	м2
	18
	12

	14
	Грунтовка потолка
	м2
	20
	7,5

	15
	Грунтовка ригелей и колонн
	м2
	17
	5

	16
	Монтаж деревянной двери
	шт
	1420
	2700

	17
	Дверь металлическая противопожарная EI 60, шириной в свету -  1200 мм, высотой в свету – 2100 мм.
	шт
	2900
	24031

	18
	Дверь металлическая противопожарная EI 60, шириной в свету -  900 мм, высотой в свету – 2100 мм.
	шт
	2900
	19526

	19
	Дверь металлическая, шириной в свету -  900 мм, высотой в свету – 2100 мм.
	шт
	2900
	15300

	20
	Монтаж временной перегородки на период проведения СМР, с последующим демонтажом
	м2
	300
	250

	21
	Демонтаж ГКЛ обшивки по мет каркасу (обшивка колон-1 слой ГКЛ)
	м2
	135
	0

	22
	Демонтаж ГКЛ обшивки по мет каркасу (обшивка колон-2 слоя ГКЛ)
	м2
	155
	0

	23
	Демонтаж ГКЛ обшивки по мет каркасу (обшивка колон-1 слой ГКЛ + минвата)
	шт
	145
	0

	24
	Демонтаж ГКЛ обшивки по мет каркасу (обшивка колон-2 слоя ГКЛ + минвата)
	компл.
	165
	0

	25
	Демонтаж дверного блока (дерево или аналог) с сохранением или без
	усл.
	247
	0

	26
	Демонтаж дверного блока (металл) с сохранением или без
	шт
	500
	0

	27
	Демонтаж и утилизация рольставни на главном входе на нов.объекте
	усл.
	1500
	0

	28
	Демонтаж существующих напольных покрытий (керамогранит)
	м2
	181
	0

	29
	Демонтаж существующих напольных покрытий (линолеум, ламинат и аналоги)
	м2
	121
	0

	30
	Демонтаж кирпичной перегородки на нов. объекте
	м2
	190
	0

	31
	Демонтаж декоративной штукатурки и других декоративных элементов
	м2
	80
	0

	32
	Демонтаж керамической и клинкерной плитки
	м2
	120
	0

	33
	Демонтаж плинтуса керамического, Н100
	шт
	30,5
	0

	34
	Демонтаж плинтуса (ПВХ)
	м2
	12
	0

	35
	Демонтаж плиточного клей с поверхности пола
	м2
	80,5
	0

	36
	Демонтаж стяжки пола
	м2
	80,5
	0

	37
	Демонтаж остекления для монтажа входной группы
	м2
	1450
	0

	38
	Демонтаж ГКЛ перегородки по мет каркасу (перегородка-2 слоя ГКЛ)
	м2
	200
	0

	39
	Демонтаж ГКЛ перегородки по мет каркасу (перегородка-4 слоя ГКЛ)
	м2
	240
	0

	40
	Демонтаж ГКЛ перегородки по мет каркасу (перегородка-2 слоя ГКЛ+минвата)
	компл.
	210
	0

	41
	Демонтаж ГКЛ перегородки по мет каркасу (перегородка-4 слоя ГКЛ+минвата)
	м2
	250
	0

	42
	Демонтаж потолка Армстронг или Грильятто
	м2
	120
	0

	43
	Демонтаж ГКЛ потолка
	м2
	150
	0

	44
	Демонтаж закладных из фанеры или оцинкованного листа
	м2
	104
	0

	45
	Демонтаж оконного блока 
	м2
	401,5
	0

	46
	Демонтаж вентиляционных воздуховодов с сохранением или без
	м2
	147,5
	0

	47
	Демонтаж светильников с сохранением или без
	шт
	150
	0

	48
	Монтаж доводчика
	шт
	400
	1800

	49
	Монтаж ограничителей открывания
	шт
	70
	150

	50
	Замена личинок замков
	шт
	205
	180

	51
	Монтаж входной группы из ПВХ (зимний пакет). Два полотна с ручками и доводчиком
	м2
	2100
	8100

	52
	Демонтаж электрических щитов
	шт
	515
	0

	53
	Кирпичная кладка из г/силикатных блоков (со стоимостью всех материалов)
	м3
	550
	590

	54
	Кладка кирпичных перегородок толщиной 120мм (со стоимостью всех материалов)
	м2
	700
	370

	55
	Демонтаж гранитных плит уличного крыльца или парапета
	м2
	201,3
	0

	56
	Демонтаж стяжки уличного крыльца или парапета
	м2
	80
	0

	57
	Демонтаж сущестующей отделки фасадаиз гранитных плит
	м2
	244
	0

	58
	Устройство потолка из ГКЛ (без отделочных работ)
	м2
	450
	350

	59
	Устройство потолка типа "Армстронг"
	м2
	250
	250

	60
	Демонтаж электрических щитов
	шт
	515
	0

	61
	Демонтаж оконечных устройств (розетки, выключатели)
	шт
	51
	0

	62
	Монтаж баннеров
	м2
	75
	0

	63
	Монтаж стеклянных витрин. Стекло прозрачное триплекс или стекла закаленного 12мм с цветной армированной пленкой К4. 
	м2
	2010
	7050

	64
	Демонтаж кондиционера с сохранением (в том числе фреона)
	шт
	2915
	0

	65
	Демонтаж ПВХ уголков
	м.п.
	5
	0

	66
	Обшивка стен и колонн из ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу (ГКЛ 12,5мм)
	м2
	370
	350

	67
	Монтаж перегородок из ГКЛВ 12,5 мм с облицовкой по металлокаркасу в один слой 
	м2
	400
	500

	68
	Демонтаж банеров
	м2
	50
	0

	69
	Монтаж рольставней на вход. Полотно рольставни выполнить из алюминиевого профиля шириной 45мм, цвет – белый, номер по шкале RAL 9003 или 9016. 
	шт
	920
	5100

	70
	Монтаж ГКЛ перегородок (примерочных кабин)
	м2
	380
	360

	71
	Монтаж перегородок из ГКЛВ 12.5мм с облицовкой по металлокаркасу в один слой
	м2
	400
	500

	72
	Демонтаж решёток радиаторов
	шт
	39,8
	0

	73
	Демонтаж сан/тех оборудования (унитаз, раковины + смесителя и т.д.)
	шт
	496
	0

	74
	Демонтаж вентиляционных решёток с сохранением или без
	шт
	122
	0

	75
	Демонтаж конвекторов или радиаторов отопления
	шт
	507
	0

	76
	Монтаж закладной 300мм из фанеры с огнебиозащитной обработкой (либо оцинкованной стали ( толщ не менее 0,7 мм)
	м2
	110
	100

	77
	Демонтаж перил или ограждений
	пог.м.
	160
	0

	78
	Устройство деформационного шва из пластикового уголка
	м.п.
	400
	70

	79
	Штукатурка, шпатлевка, окраска откосов , в том числе дверных
	м.п.
	236
	67

	80
	Монтаж кабель канала
	м.п.
	100
	140

	81
	Дверь металлическая противопожарная EI60, шириной в свету - 1800мм, высотой в свету - 2100мм.
	шт
	2900
	29350

	82
	Монтаж перегородок из ГКЛ 12,5 мм с облицовкой по металлокаркасу в один слой
	м2
	400
	450

	83
	Шпаклевание стен и колонн
	м2
	230
	85

	84
	Установка завершающих уголков/ПВХ уголков/раскладок на ПВХ панели
	м.п.
	35
	40

	85
	Монтаж плит подвесного потолка Армстронг ( без каркаса )
	м2
	70
	115

	86
	Монтаж подвесного потолка Армстронг ( цвет белый ) без стоимости потолка
	м2
	250
	0

	87
	Монтаж подвесного потолка Армстронг ( цвет белый ) со стоимостью потолка
	м2
	250
	250

	88
	Монтаж подвесов для рекламных конструкций
	шт
	50
	120

	89
	Монтаж потолка "Грильято" ячейкой 100х100мм
	м2
	300
	630

	90
	Монтаж потолка «Армстронг» с решетчатым заполнением "Грильято"
	м2
	300
	700

	91
	Монтаж ревизионных лючков настенных
	шт
	200
	250

	92
	Монтаж выключателей
	шт
	150
	180

	93
	Монтаж сололифта
	шт
	1600
	14400

	94
	Монтаж стеклянных распашных дверей. Стекло прозрачное триплекс. На маятниковых петлях с доводчиком. Два полотна с ручками. 
	м2
	2200
	9700

	95
	Поклейка сетки стеклотканевой на стены
	м2
	95
	40

	96
	Финишное шпатлевание латексной шпаклёвкой стен и колонн
	м2
	150
	70

	97
	Высококачественная окраска стен и колонн
	м2
	130
	120

	98
	Облицовка стен оцинкованным листом (толщиной 0.7мм)
	м2
	120
	180

	99
	Облицовка стен плиткой (вкл. плитку и расходные материалы)
	м2
	160
	420

	100
	Штукатурка стен и колонн (по маякам)
	м2
	350
	100

	101
	Монтаж ГКЛ фриза (ГКЛ толщ. 12,5мм)
	м2
	500
	540

	102
	Замена потолочных плит типа "Байкал" в подвесном потолке "Армстронг"
	м2
	45
	115

	103
	Ремонт и усиление существующего каркаса подвесной системы потолка (включая подвесы)
	м2
	150
	150

	104
	убрать
	чел/дн
	 
	 

	105
	Грунтовка ГКЛ потолка
	м2
	20
	7,5

	106
	Шпатлевание ГКЛ потолка
	м2
	250
	85

	107
	Поклейка сетки стеклотканевой на потолок
	м2
	120
	40

	108
	Финишное шпатлевание латексной шпаклёвкой потолка
	м2
	250
	95

	109
	Высококачественная окраска ГКЛ потолка
	м.п.
	150
	120

	110
	Покраска поверхностей перекрытия, коммуникаций (с учётом подготовки). Окраска в 2-3 слоя.
	м2
	180
	130

	111
	Монтаж стеклянных распашных дверей. Стекло прозрачное триплекс. На маятниковых петлях с доводчиком. Два полотна с ручками. 
	м2
	2200
	9700

	112
	Установка опор из профильной трубы для монтажа зажимного профиля стекла или для усиления проёма под рольставни (с учетом обработки металла)
	м.п.
	600
	500

	113
	Оклейка окон пленкой
	м2
	230
	250

	114
	Устройство приямка в стяжке пола глубиной 30мм
	м2
	1170
	470

	115
	Устройство напольного короба из ГКЛ с усилением
	м2
	450
	400

	116
	Устройство наливной пола (стяжки) до 10мм
	м2
	220
	200

	117
	Укладка керамогранита на плиточный клей под гребёнку до 10мм (со стоимостью керамогранита (соль-перец)  и расходных материалов
	м2
	450
	420

	118
	Деформационный шов (алюминий)
	м.п.
	475
	1100

	119
	Подготовка основания ступеней под укладку керамогранита (цементно-песочный состав, сетка)
	м2
	120
	50

	120
	Монтаж ступеней и проступней из керамогранита на плиточный клей под гребёнку до 10мм (со стоимостью керамогранита 477,50руб и расходных материалов, с учётом НДС 20%)
	м2
	690
	660

	121
	Устройство модульного грязезащитного ковра (Сити Щетка + Текстиль)
	м2
	150
	10000

	122
	Демонтаж ступеней крыльца из керамогранита
	м2
	150
	0

	123
	Монтаж ограждений (перил) из нержавеющей стали
	м.п.
	1150
	3500

	124
	Монтаж сетки оцинкованной, для устройства каркаса ступеней, с учётом выравнивания бетонным раствором
	м2
	100
	100

	125
	Монтаж ступеней крыльца из керамогранита на плиточный клей слоем до 20мм (вкл. расходные материалы, клей и керамогранит)
	м2
	650
	627,5

	126
	Демонтаж электропроводки (кабельные линии различного сечения)
	м.п.
	15
	0

	127
	Вывоз строительного мусора, контейнер 8м3 (включая перенос и погрузку)
	контейнер
	6000
	0

	128
	Устройство проема в кирпичной стене с усилением и обработкой металла
	м3
	3051
	1100

	129
	Устройство полусухой армированной стяжки крыльца 80-100мм
	м2
	310
	650

	130
	Грунтовка поверхности (бетоноконтакт)
	м2
	30
	50

	131
	Облицовка крыльца и парапетов керамогранитом
	м2
	670
	655

	132
	Устройство приямка с грязезащитной решёткой и отводом влаги
	м2
	1300
	570

	133
	Затирка межплиточных швов
	м.п.
	40
	40

	134
	Обшивка фасада (Aquapanel Outdoor 900х1200х12,5 мм или аналог) по металлокаркасу
	м2
	390
	825

	135
	Монтаж утеплителя (Роквул Венти Баттс Д 100мм или аналог)
	м2
	100
	415

	136
	Покраска трубопроводов пожарных шкафов
	пог.м.
	75
	80

	137
	Монтаж узла учета водоснабжения
	шт
	328
	385

	138
	Монтаж плинтуса ПВХ
	м.п.
	40
	50

	139
	Монтаж плинтуса из керамогранита Н 100
	м.п.
	140
	90

	140
	Заполнение швов лестницы из керамогранита специальным раствором
	м.п.
	65
	65

	141
	Монтаж сети водоснабжения пп d=20мм, 25мм и 32мм
	м.п.
	72
	185

	142
	Расключение распределительной коробки (с учётом клемм Wago)
	шт
	180
	120

	143
	Тонировка окон пленкой
	м2
	150
	270

	144
	Послестроительная уборка (клининг), включая расходные материалы
	м2
	40
	9

	145
	Укрывка товара пленкой перед малярными работами
	м.п.
	15
	25

	146
	Демонтаж подоконника (любой материал)
	м.п.
	202
	0

	147
	Демонтаж лотков
	м.п.
	59
	0

	148
	Усиление перегородок из ГКЛ профильной трубой 50х25
	м.п.
	210
	170

	149
	Установка защитного  уголка из оцинковки на углы Зона подготовки товара
	м.п.
	150
	450

	150
	Установка решеток радиаторных 600х1200мм
	шт
	170
	430

	151
	Устройство армированной стяжки 30мм
	м2
	320
	400

	152
	Устройство армированной ц/п стяжки толщиной 60-80мм
	м2
	370
	600

	153
	Устройство армированной ц/п стяжки толщиной 30-60мм
	м2
	340
	520

	154
	Устройство гидроизоляции пола
	м2
	210
	290

	155
	Устройство противопожарного ГКЛ (12,5мм) потолка на метал. каркасе в один слой с 2-х сторон с наполнением баз. плитами (50мм)
	м2
	470
	390

	156
	Установка умывальника со смесителем и пьедесталом (с учетом расходных материалов)
	шт
	1478
	4800

	157
	Монтаж канализационных сетей d=50мм и d=110мм
	м.п.
	140
	220

	158
	Установка раковины на кухонном подстолье со смесителем (с учетом расходных материалов)
	шт
	1478
	4800

	159
	Монтаж унитаза с бачком (включая расходные материалы)
	шт
	1478
	3500

	160
	Устройство чернового потолка из профильной трубы. Ячейка 1200х600мм
	м2
	340
	240

	161
	Монтаж датчика протечки воды
	компл.
	350
	1980

	162
	Установка сушителя для рук 
	шт
	250
	2600

	163
	Установка поддона стального 800мм х 800мм с душевой лейкой, смесителем и пьедесталом  (включая расходные материалы)
	шт
	1124
	2100

	164
	Зеркало в с/у (размер 600*400)
	шт
	300
	1127

	165
	Электроводонагреватель накопительный вертикальный, 50 л, эмаль (включая расходные материалы)
	шт
	1515
	7700

	166
	Установка шарового крана d=20мм, 25мм и 32мм (Bugatti или аналог, включая расходные материалы)
	шт
	150
	330

	167
	Монтаж воздуховодов гибких (диаметром 100, 160, 200)
	м.п.
	160
	220

	168
	Перенос трасс холодоснабжения (сплит-система) с учётом дозаправки фреоном и расходных материалов
	м.п.
	550
	600

	169
	Перенос трасс дренажа
	м.п.
	250
	300

	170
	Пусконаладочные работы системы кондиционирования
	усл.
	5000
	0

	171
	Утепление трасс холоснабжения (любая система)
	м.п.
	115
	110

	172
	Монтаж кронштейнов усиленных
	шт
	770
	610

	173
	Монтаж дроссель клапанов на круглый воздуховод (диаметром 100, 160, 200)
	шт
	300
	620

	174
	Монтаж диффузоров 4АПН 450х450 (600х600) с КСД
	шт
	300
	2200

	175
	Монтаж диффузоров круглых, регулируемых (диаметром 100, 160, 200)
	шт
	210
	770

	176
	Монтаж огнезадерживающего клапана (диаметром 100, 160, 200)
	шт
	1300
	11500

	177
	Монтаж узла обвязки (трёх. ходовой кран с электроприводом, шаровые краны с американкой, грязеуловитель, шаровый спускной клапан, автоматический воздухоотводчик) на кассетном фанкойле
	шт
	4500
	8200

	178
	Монтаж дренажной помпы на настенном фанкойле
	шт
	1500
	3200

	179
	Монтаж дренажной помпы на кассетном фанкойле
	шт
	1500
	4500

	180
	Монтаж внутренних блоков настенных кондиционеров (без стоимости кондиционера)
	шт
	4400
	0

	181
	Монтаж внутренних блоков кассетных кондиционеров (без стоимости кондиционера)
	шт
	7900
	0

	182
	Монтаж наружного блока (без стоимости кондиционера)
	шт
	3500
	0

	183
	Тепловая завеса (мощность не менее 10 кВт)
	шт
	2850
	7900

	184
	Монтаж теплоизоляции (толщина не менее 5 мм)
	м2
	220
	160

	185
	Монтаж трасс холодоснабжения (фанкойлы) 
	м.п.
	200
	260

	186
	Монтаж огнезадерживающего клапана (диаметром более 200)
	шт
	2100
	16500

	187
	Аварийный светильник с аккумулятором
	шт
	300
	1600

	188
	Монтаж и подключение БАП на аварийное освещение
	шт
	310
	1300

	189
	Аптечка
	шт
	50
	370

	190
	Монтаж и подключение ИБП (инвертор и гелиевая батарея)
	шт
	2200
	35750

	191
	Кабель  2х0,75 КПСнг FRLS
	м
	30
	48

	192
	Кабель КППГнг-HF 14х1.5
	м
	35
	274

	193
	Кабель КППГнг-HF 2х1.5
	м.п.
	30
	53

	194
	Кабель КППГнг-HF 4х1.5
	м
	30
	84

	195
	Кабель КППГнг-HF 7х1.5
	м.п.
	35
	138

	196
	Кабель ППГнг HF 5*6
	м
	40
	335

	197
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 3*1,5
	м.п.
	40
	55

	198
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 3*2,5
	м
	40
	77

	199
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 5*1,5
	м
	40
	86

	200
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 5*2,5
	м
	40
	150

	201
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 5*4
	м
	40
	185

	202
	Монтаж кабеля КППГнг-HF 14*1
	м
	40
	190

	203
	Монтаж кабеля ППГнг-FRHF 3*1,5
	м
	40
	70

	204
	Монтаж кабеля ППГнг-FRHF 3*2,5
	м
	40
	95

	205
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 5*10
	м
	80
	400

	206
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 5*16
	м.п.
	80
	750

	207
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 5*25
	м
	80
	1250

	208
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 5*35
	м
	80
	1700

	209
	Монтаж кабеля ПуГВ (ПВ3) 1x4 желто-зеленый 
	м
	55
	47

	210
	Монтаж кабеля ПуГВ (ПВ3) 1x6 желто-зеленый 
	м
	55
	70

	211
	Монтаж кабеля ПуГВ (ПВ3) 1x10 желто-зеленый 
	м
	70
	120

	212
	Монтаж кабеля ПуГВ (ПВ3) 1x16 желто-зеленый 
	м
	80
	180

	213
	Монтаж гофротрубы d25мм ПВХ (с клипсами)
	шт
	10
	10

	214
	Монтаж гофротрубы d20мм ПВХ (с клипсами)
	шт
	10
	10

	215
	Монтаж гофротрубы d16мм ПВХ (с клипсами)
	шт
	10
	10

	216
	Монтаж гофротрубы d20мм ППЛ  (с клипсами)
	шт
	10
	75

	217
	Кнопочный пост из 4-х пар кнопок(включая кнопки и подключение)
	шт
	5900
	8300

	218
	Коврик диэлектрический
	шт
	50
	410

	219
	Расключение онестойкой распределительной коробки (с учётом клем Wago)
	шт
	180
	800

	220
	Монтаж лотка перфорированный 50х50 (с учётом шпилек и расходных элекментов)
	м.п.
	195
	270

	221
	Монтаж лотка перфорированный 100х50 (с учётом шпилек и расходных элекментов)
	м.п.
	195
	330

	222
	Монтаж лотка перфорированный 150х50 (с учётом шпилек и расходных элекментов)
	м.п.
	195
	370

	223
	Монтаж лотка перфорированный 200х50 (с учётом шпилек и расходных элекментов)
	м
	195
	430

	224
	Монтаж лотка перфорированный 200х80 (с учётом шпилек и расходных элементов)
	м
	195
	650

	225
	Монтаж времянки, щит, освещение, розетки
	шт
	500
	1840

	226
	Монтаж выключателей
	шт
	150
	150

	227
	Установка ЩС (16 автоматов, 3 расцепителя, 1 УЗО, 1 рубильник и 1 узел учёта)
	шт
	3496
	35000

	228
	Монтаж кабеля ПуГПнг HF 1*4
	м
	30
	47

	229
	Монтаж кабеля ПуГПнг HF 1*6
	м
	35
	67

	230
	Устройство ДСУП всех металлических элементов(подключение)
	шт
	55
	0

	231
	Установка ЩС (16 автоматов (включая диф.), 3 расцепителя, 1 УЗО, 1 рубильник и 1 узел учёта)
	шт
	4200
	29300

	232
	Установка щита СИЗ (Указатель напряжения УН 500Н – 1шт; Диэлектрические перчатки до 1 кВ - 1шт)
	шт
	350
	2700

	233
	Стойка под ИБП
	шт
	270
	350

	234
	Установка LED подсветки
	м.п.
	330
	87

	235
	Монтаж шинопровода (включая подключение)
	м.п.
	350
	0

	236
	Установка светильников трековых
	шт
	350
	0

	237
	Установка светильников накладных и встраиваемых
	шт
	350
	0

	238
	Устройство штроб в полу
	м
	370
	0

	239
	Установка розеток
	шт
	150
	230

	240
	Рециркулятор ОБРН 4х30 - до 240 м.куб.
	шт
	500
	14540

	241
	Погрузо-разгрузочные, подсобные работы, доставка материалов на объект
	%
	0
	8%

	242
	Накладные и непредвиденные расходы
	%
	7%
	0

	243
	Страхование на период СМР
	усл.
	 
	 

	244
	Услуги ген. подряда (при наличии). 6% от стоимости договора субподряда.
	усл.
	6%




